

Ungārija-Győr: Kosmētiskais remonts

OJ S 179/2022 16/09/2022

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  
Būvdarbi

**Juridiskais pamats:**

Direktīva 2014/24/ES

## I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

---

### I.1. Nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Szent Mór Bencés Perjelség

Valsts reģistrācijas numurs: 18985445108

Pasta adrese: Széchenyi Tér 9.

Pilsēta: Győr

NUTS kods: HU221 Győr-Moson-Sopron

Pasta indekss: 9022

Valsts: Ungārija

Kontaktpersona: Ponácz Márk

E-pasts: [projekt@bencesgyor.hu](mailto:projekt@bencesgyor.hu)

Tālrunis: +36 305586432

Fakss: +36 94999299

**Interneta adrese(-es):**

Galvenā adrese: <http://www.bencesgyor.hu>

### I.4. Līgumslēdzējas iestādes veids

Cits veids: Tāmogotot szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

### I.5. Galvenā darbības joma

Atpūta, kultūra un reliģija

## II iedaļa: Priekšmets

---

### II.1. Iepirkuma apjoms

#### II.1.1. Nosaukums

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Atsauces numurs: EKR000062882022

#### II.1.2. Galvenās CPV kods

45453100 Kosmētiskais remonts

#### II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

#### II.1.4. Īss apraksts

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m<sup>2</sup>

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m<sup>2</sup>

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m<sup>2</sup>

#### **II.1.6. Informācija par daļām**

Līgums ir sadalīts daļās: nē

#### **II.1.7. Iepirkuma kopējā vērtība**

Vērtība bez PVN: 2 375 509 283,00 HUF

### **II.2. Apraksts**

#### **II.2.2. Papildu CPV kods(-i)**

45453100 Kosmētiskais remonts

#### **II.2.3. Izpildes vieta**

NUTS kods: HU221 Győr-Moson-Sopron

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Rendház és Templom 9022 Győr, Széchenyi tér 9. (hrsz 6899, 6900), Czuczor Gergely Bencés Gimn. és Kollégium 9022 Győr, Széchenyi tér 8. sz. (hrsz 6901)

#### **II.2.4. Iepirkuma apraksts**

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m<sup>2</sup>

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m<sup>2</sup>

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m<sup>2</sup>

#### **II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji**

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: 24 mēnešus pārsniedzot izpildes kvalitātes mērogs (min.0-max. 36 mēneši) / Svērums: 10

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: M/2.1. atbilstošā prasību līmenī izpildes kvalitātes mērogs (min 0, max 60 mēneši) / Svērums: 10

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: M/2.2. atbilstošā prasību līmenī izpildes kvalitātes mērogs (min 0, max 36 mēneši) / Svērums: 10

Cena - Svērums: 70

#### **II.2.11.**

## **Informācija par iespējām**

Iespējas: nē

### **II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem**

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  
nē

### **II.2.14. Papildu informācija**

A II.2.7. pontban feltüntetett határidő a munkaterület átadásától számítandó.

## **IV iedaļa: Procedūra**

---

### **IV.1. Apraksts**

#### **IV.1.1. Procedūras veids**

Atklāta procedūra

#### **IV.1.3. Informācija par pamat nolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu**

#### **IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)**

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē

### **IV.2. Administratīvā informācija**

#### **IV.2.1. Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru**

Paziņojuma numurs ES OV: [2022/S 040-100121](#)

#### **IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu**

#### **IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums**

## **V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

---

Līguma numurs: 1

### **Nosaukums:**

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

### **V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

#### **V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

31/08/2022

#### **V.2.2. Informācija par piedāvājumiem**

Saņemto piedāvājumu skaits: 3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

#### **V.2.3.**

## **Darbuzņēmēja nosaukums un adrese**

Pilns nosaukums: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Valsts reģistrācijas numurs: 11469830244  
Pasta adrese: Vendel Park Huber Utca 1  
Pilsēta: Biatorbágy  
NUTS kods: HU120 Pest  
Pasta indekss: 2051  
Valsts: Ungārija  
E-pasts: [vallalkozas@whb.hu](mailto:vallalkozas@whb.hu)  
Tālrunis: +36 96511350  
Fakss: +36 96511434  
Interneta adrese: <http://www.whb.hu>  
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

### **V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību**

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 375 509 283,00 HUF

### **V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi. Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Organizācija  
Bontāsi munkák  
Irtás, föld- és sziklamunka  
Zsaluzás és állványozás  
Síkalapozás  
Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Falazás és egyéb kőműves munkák  
Ácsmunka  
Vakolás és rabilolás  
Szárazépítés  
Tetőfedés  
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítés  
Bádogozás  
Asztalosszerkezetek elhelyezése  
Lakatos-szerkezetek elhelyezése  
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése  
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)  
Szigetelés  
Takarítási munkák  
Huszártorony építési munkái  
Gyengeáram  
Erősáram  
Fűtés-hűtés  
Víz-csatorna  
Szellőzés

## **VI iedaļa: Papildinformācija**

---

### **VI.3. Papildu informācija**

Ajánlattevők:

Euro Generál Zrt.,9026 Győr,Vízmű U. 2.,adószám: 22927800208

Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.,8380 Hévíz, Ady Endre Utca 4. adószám:  
25516416220

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051  
Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.adószám: 11469830244

#### **VI.4. Pārskatīšanas procedūras**

##### **VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu**

Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Pasta adrese: Riadó u. 5

Pilsēta: Budapest

Pasta indekss: 1026

Valsts: Ungārija

E-pasts: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tālrunis: +36 18828592

Fakss: +36 18828593

##### **VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra**

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

A Kbt. 148.§. sizerint.

##### **VI.4.4. Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru**

Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Pasta adrese: Riadó u. 5

Pilsēta: Budapest

Pasta indekss: 1026

Valsts: Ungārija

E-pasts: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Tālrunis: +36 18828592

Fakss: +36 18828593

#### **VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums**

13/09/2022