
512190-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

512190-2026 - Konkurss
Francija – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi – Projet Saint-Rémy-lès-
Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement à la gare de Courcelle 
sur Yvette
OJ S 141/2026 24/07/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: RATP
E-pasts: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Pircēja juridiskais statuss: Publiskais uzņēmums
Līgumslēdzēja darbības joma: Dzelzceļa pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un poste 
de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette
Apraksts: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
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et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.
Procedūras identifikators: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes 
pārvietošanas darbi, 45341000 Margu uzstādīšana, 44316500 Metālkalumi, 45262522 
Mūrnieku darbi, 45262650 Apšūšanas darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Orsay, Gif-sur-Yvette
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/25/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas iemesli: Tous les cas d’exclusion de la 
procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-
10 du code de la commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le 
formulaire DC1. A défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement à la gare de 
Courcelle Numéro de référence : DHA_2026MOP21741



512190-2026 Page 3/7

Apraksts: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie 
darbi
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Papildu klasifikācija (cpv): 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes 
pārvietošanas darbi, 45340000 Nožogojuma, margu un drošības aprīkojuma uzstādīšana, 
44316500 Metālkalumi, 45262522 Mūrnieku darbi, 45262650 Apšūšanas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux 
articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la 
possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les 
conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: COURCELLE-SUR-YVETTE
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Yvelines (FR103)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 01/02/2027
Darbības termiņš: 24 Mēneši

5.1.4.  Pārjaunojums
Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams 
piedāvājumā
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Apraksts: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés 
uniquement dans les documents du marché

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Piekļuve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: franču valoda
Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejama informācija par dokumentiem ar ierobežotu piekļuvi: https://ratp.
bravosolution.com/web/login.html

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Procedūras noteikumi: 
Paredzamais datums, kad tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: 11/09/2026
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Atļauts

https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html


512190-2026 Page 5/7

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) 
Nr. 910/2014)
Varianti: Atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est 
prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première 
demande ou par une caution personnelle et solidaire
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées 
dans les pièces contractuelles
Tiek prasīts informācijas neizpaušanas līgums: nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: 
Les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la 
forme (conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. 
Toutefois Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également 
en qualité de Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être 
mandataire de plus d’un groupement. Dans le cas où cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas 
respectée(s), l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont 
informés que l’acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d’exiger la 
transformation du groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire 
s’il considère que cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Finansēšanas kārtība: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures 
publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement :
paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: RATP
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Versailles
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le 
début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché. Le référé contractuel peut 
être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice 
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être 
intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le 
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée 
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets 
protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: RATP
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: RATP
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: RATP
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: RATP
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: RATP
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8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: RATP
Reģistrācijas numurs: 77566343801906
Pasta adrese: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12
Pilsēta: Paris
Pasta indekss: 75599
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: Marie-Christine PERRICHON
E-pasts: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Tālrunis: 0628912745
Interneta adrese: https://www.ratp.fr
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://ratp.bravosolution.com/
Pircēja profils: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Tribunal Administratif de Versailles
Reģistrācijas numurs: 17780005900012
Pasta adrese: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Pilsēta: Versailles
Pasta indekss: 78000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Tālrunis: 0139205400
Interneta adrese: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 17
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 512190-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 141/2026
Publicēšanas datums: 24/07/2026
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