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See the notice on TED website

517177-2026 - Konkurss
Francija – Celtniecības darbi – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR 
Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
OJ S 142/2026 27/07/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: CHICAS
E-pasts: cellulemarches@chicas-gap.fr
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Veselība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR 
Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
Apraksts: Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création du 
local transformateur du projet « Nouvel Hôpital d’Embrun (NHE) » préalablement à l’opération 
de restructuration de l’hôpital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs spécifications 
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Procedūras identifikators: 9bf08e2e-c606-4b53-ad19-fc9eac76e1a4
Iekšējais identifikators: 022-2026
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē
Procedūras galvenās iezīmes: Les prestations donnent lieu à un marché passé selon la 
procédure d'appel d'offres ouvert au sens de l’article L2124-2 du Code de la commande 
publique. La procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et 
R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé 
des travaux (estimation prévisionnelle TCE du coût des travaux) est de 218 400,00€ HT pour l’
ensemble des lots concernés par la présente consultation. À tout moment, l’acheteur pourra 
ne pas donner suite à la procédure conformément à l’article R2185-1 du Code de la 
commande publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45261420 Jumta ūdensizolācijas darbi, 44316500 Metālkalumi, 
45311200 Elektroinstalācijas darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun  
Pilsēta: Embrun
Pasta indekss: 05200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/517177-2026
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2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: Une mise au point du marché pourra être prévue conformément à l’article 
R2152-13 du Code de la commande publique. Cette dernière ne pourra entraîner de 
modifications substantielles de l’offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé à 
180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne 
comportent pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou 
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai 
maximum de trois ans à compter de la notification du présent marché, en vertu l’article R2122-
7 du Code de la commande publique. Les candidats n’ont pas à apporter de complément au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.5.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus: 5
Līguma noteikumi: 
Maksimālais daļu skaits, par kuru var piešķirt līgumus vienam pretendentam: 5

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: LOT 1 - GROS OEUVRE
Apraksts: LOT 1 - GROS OEUVRE
Iekšējais identifikators: LOT 1 - GROS OEUVRE

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux 
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra 
être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: EMBRUN
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
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Darbības termiņš: 5 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Papildu informācija: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme 
suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité 
CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de 
leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Moyens humains et 
matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% 
Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% 
Prix - 40%

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Atļauts
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 180 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Marseille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
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Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Daļa: LOT-0002
Nosaukums: LOT 2 - ETANCHEITE
Apraksts: LOT 2 - ETANCHEITE
Iekšējais identifikators: LOT 2 - ETANCHEITE

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux 
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra 
être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: EMBRUN
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 5 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
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Papildu informācija: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme 
suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité 
CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de 
leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Moyens humains et 
matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% 
Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% 
Prix - 40%

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Atļauts
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 180 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Marseille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 

https://www.marches-publics.gouv.fr
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recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Daļa: LOT-0003
Nosaukums: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Apraksts: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Iekšējais identifikators: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux 
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra 
être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: EMBRUN
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 5 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Papildu informācija: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme 
suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité 
CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de 
leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
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5.1.10.
 
Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Moyens humains et 
matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% 
Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% 
Prix - 40%

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Atļauts
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 180 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Marseille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 

https://www.marches-publics.gouv.fr
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exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Daļa: LOT-0004
Nosaukums: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Apraksts: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Iekšējais identifikators: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux 
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra 
être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: EMBRUN
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 5 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Papildu informācija: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme 
suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité 
CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de 
leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Moyens humains et 
matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% 
Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% 
Prix - 40%

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
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Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Atļauts
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 180 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Marseille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Daļa: LOT-0005
Nosaukums: LOT 5 - VRD
Apraksts: LOT 5 - VRD

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr


517177-2026 Page 10/12

Iekšējais identifikators: LOT 5 - VRD

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux 
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra 
être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre 
recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement 
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au 
Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard 
doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus 
auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des 
justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un 
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les 
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: EMBRUN
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 5 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Papildu informācija: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme 
suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité 
CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de 
leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Moyens humains et 
matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% 
Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% 
Prix - 40%

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
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Elektroniskais katalogs: Atļauts
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 180 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Marseille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: CHICAS
Reģistrācijas numurs: 26050347900016
Pasta adrese: 1 PLACE AUGUSTE MURET
Pilsēta: GAP
Pasta indekss: 05000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)

mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
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Valsts: Francija
Kontaktpunkts: CELLULE MARCHES
E-pasts: cellulemarches@chicas-gap.fr
Tālrunis: 0492402804
Pircēja profils: https://www.marches-publics.gouv.fr
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Tribunal Administratif de Marseille
Reģistrācijas numurs: 17130005600024
Pasta adrese: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Pilsēta: MARSEILLE
Pasta indekss: 13002
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: GREFFE TA
E-pasts: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tālrunis: 0491134813
Interneta adrese: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: e93c06d9-c99b-4421-9e6e-7bdcea035762  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24/07/2026 14:43:51 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 517177-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 142/2026
Publicēšanas datums: 27/07/2026

mailto:cellulemarches@chicas-gap.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
https://marseille.tribunal-administratif.fr/
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