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See the notice on TED website

526211-2024 - Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojums
Vācija – Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu – Interimsweise Erbringung 
von Verkehrsleistungen in dem Teilnetz Dreieich für drei Jahre
OJ S 171/2024 03/09/2024
Brīvprātīgas ex ante pārskatāmības paziņojums
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
E-pasts: 2023-DEB@rmv.de
Pircēja juridiskais statuss: Publiskais uzņēmums

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Interimsweise Erbringung von Verkehrsleistungen in dem Teilnetz Dreieich für 
drei Jahre
Apraksts: Der Auftraggeber beabsichtigt, Verkehrsdienstleistungen in dem Teilnetz Dreieich 
interimsweise für drei Jahre an den Bestandsbetreiber DB Regio AG Region Mitte zu 
vergeben und dazu den Verkehrs-Service-Vertrag (VSV) mit der DB Regio AG Region Mitte 
entsprechend um drei Jahre zu verlängern. Diese Bekanntmachung stellt eine freiwillige ex-
ante Transparenzbekanntmachung über die beabsichtigte Auftragsvergabe dieser 
Verkehrsdienstleistungen dar.
Procedūras identifikators: 2fc49ab9-a40e-4cc4-a782-b30b3bcaf5cd
Procedūras veids: Sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 60210000 Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Darmstadt-Dieburg (DE716)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Offenbach, Landkreis (DE71C)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

5. Daļa

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/526211-2024
mailto:2023-DEB@rmv.de
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5.1.  Daļa: LOT-0000
Nosaukums: Interimsweise Erbringung von Verkehrsleistungen in dem Teilnetz Dreieich für 
drei Jahre
Apraksts: Die Leistungen im Teilnetz Dreieich sind auf folgender Strecke zu erbringen: Linie 
61: Dieburg – Rödermark – Ober-Roden – Dreieich-Buchschlag – Frankfurt (Main) Hbf. Die 
Betriebsaufnahme des regulären Verkehrs-Service-Vertrags endet am 11.12.2027. Künftig 
sollen die Teilnetze Dreieich und Odenwald aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen 
zusammengelegt und voraussichtlich zum Dezember 2030 als ein Gesamtauftrag neu 
vergeben werden. Durch die Zusammenlegung der Teilnetze Dreieich und Odenwald wird 
insbesondere durch eine gemeinsame Fahrzeugflotte die Wirtschaftlichkeit grundsätzlich 
gesteigert werden können. Zur Reduzierung der Lärm- und Abgasemissionen sollen in dem 
zusammengelegten Netz ausschließlich Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (vorzugsweise 
BEMU) zum Einsatz kommen. Für die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge muss die 
entsprechende Infrastruktur zur Energieversorgung (z.B. Ladeinseln) geplant, baurechtlich 
genehmigt, errichtet und in Betrieb genommen werden. Insbesondere muss das 
Odenwaldnetz teilweise elektrifiziert werden, um mit Batteriefahrzeugen (BEMU) betrieben 
werden zu können. Aufgrund bestehender Randbedingungen (Dauer der (Bau-)
Leistungsphasen, Planungskapazitäten, Fachkräftemangel, Materialverfügbarkeit, etc.) wird 
die erforderliche Infrastruktur im Odenwaldnetz nicht hinreichend sicher bis zum regulären 
Vertragende (d.h. zum 11.12.2027) fertiggestellt sein, sondern ausreichend sicher erst drei 
Jahre später bis Dezember 2030. Aus diesem Grund wurde der Verkehrsvertrag mit dem 
Bestandsbetreiber im Odenwaldnetz um drei Jahre bis Dezember 2030 verlängert. Auch wenn 
ein Einsatz von BEMU theoretisch schon heute im Teilnetz Dreieich infrastrukturell möglich 
wäre, müsste aber auch bei einer Zusammenlegung mit dem Odenwaldnetz und einer 
Neuausschreibung als Gesamtauftrag zum Dezember 2030 in der Übergangszeit von 2027 
(Ende des laufenden Verkehrsvertrags) bis Ende 2030 der Verkehr im Teilnetz Dreieich 
gesichert werden. Der Auftraggeber geht davon aus, dass zur Erbringung der 
Verkehrsdienstleistung im Teilnetz Dreieich aufgrund der Anforderungen an das Fahrzeug- 
und Betriebskonzept, der Größe des Teilnetzes und der kurzen Vertragslaufzeit nur der 
Bestandsbetreiber, die DB Regio AG Region Mitte, als Auftragnehmer in Frage kommt. So 
verfügt DB Regio über die für die Leistungserbringung benötigten eigenen 10 Dieselfahrzeuge. 
Außerdem betreibt die DB Regio eine eigene Werkstatt im Teilnetz Dreieich (im unmittelbaren 
Umfeld von Frankfurt Hbf) für die betriebsnahe Instandhaltung der im Teilnetz Dreieich 
eingesetzten PESA-Fahrzeuge. Daher nimmt der Auftraggeber an, dass aus mehreren 
Sachgründen heraus ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb mit nur einem 
Bieter nach § 14 Abs. 4 Nr. 2 VgV gerechtfertigt ist.
Iekšējais identifikators: Interimsweise Erbringung von Verkehrsleistungen in dem Teilnetz 
Dreieich für drei Jahre

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 60210000 Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Darmstadt-Dieburg (DE716)
Valsts: Vācija

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Offenbach, Landkreis (DE71C)
Valsts: Vācija
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5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Valsts: Vācija

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber 
den Auftrag an DB Regio AG Region Mitte innerhalb von 10 Kalendertagen gerechnet ab dem 
Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung vergeben kann, wenn kein 
Vergabenachprüfungsverfahren eingeleitet wurde (vgl. § 135 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 – 3 GWB). § 
135 GWB hat folgenden Wortlaut: (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber: 1. gegen § 134 verstoßen hat oder 2. den Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union. (3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn: 
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der europäischen Union zulässig ist, 2. 
der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 3. der 
Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag 
nach der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung 
nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen 
Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der 
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die 
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
Organizācija, kas paraksta līgumu: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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6. Rezultāti

Tieša piešķiršana
: 
Tiešas piešķiršanas pamatojums: Līgumu var izpildīt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks, jo 
nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ
Cits pamatojums: Aufgrund den unter Ziffer 5.1 geschilderten Umständen geht der 
Auftraggeber davon aus, dass nur der Bestandsbetreiber DB Regio AG Region Mitte für die 
Interimsvergabe als Auftragnehmer in Frage kommt. Daher plant der Auftraggeber mit der DB 
Regio AG Region Mitte nach Ablauf der Frist von 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag 
nach der Veröffentlichung dieser Ex-ante-Transparenzbekanntmachung, einen 
Übergangsvertrag für die Verkehrsdienstleistungen im Teilnetz Dreieich abzuschließen (vgl. § 
135 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 – 3 GWB). Das Verfahren für Rechtsbehelfe gegen diese Vergabe 
richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zur Wahrung der Fristen wird auf die §§ 160 ff. GWB 
verwiesen.

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0000

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: DB Regio AG Region Mitte
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: Angebot-01
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0000
Informācija par līgumu: 
Līguma identifikators: Auftrag-01
Informācija par Eiropas Savienības fondiem: 
Organizācija, kas paraksta līgumu: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Reģistrācijas numurs: USt.-IdNr.: DE 113847810
Pasta adrese: Alte Bleiche 7
Pilsēta: Hofheim am Taunus
Pasta indekss: 65719
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Valsts: Vācija
E-pasts: 2023-DEB@rmv.de
Tālrunis: 000
Interneta adrese: https://www.rmv.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas paraksta līgumu

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Reģistrācijas numurs: Tel.Nr. 06151126603

mailto:2023-DEB@rmv.de
https://www.rmv.de
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Pasta adrese: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3. Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Pilsēta: Darmstadt
Pasta indekss: 64283
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@rpda.hessen.de
Tālrunis: +49 6151 126603
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: DB Regio AG Region Mitte
Ekonomikas dalībnieka lielums: Lielais uzņēmums
Reģistrācijas numurs: USt.-IdNr.: DE199861724
Pasta adrese: Mannheimer Str. 83
Pilsēta: Frankfurt am Main
Pasta indekss: 60327
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Valsts: Vācija
E-pasts: VVMHessen@deutschebahn.com
Tālrunis: 000
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: f6234b93-b1e2-4ded-a928-8bad4666d9db  -  01
Veidlapas tips: Tiešas piešķiršanas priekšpaziņojums
Paziņojuma veids: Brīvprātīgas ex ante pārskatāmības paziņojums
Paziņojuma apakšveids: 25
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 30/08/2024 00:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 526211-2024
OV S sērijas izdevuma numurs: 171/2024
Publicēšanas datums: 03/09/2024

mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de
mailto:VVMHessen@deutschebahn.com
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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