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550123-2026 - Konkurss

Vacija — Pazemes darbi, iznemot tunelu, Sahtu un pazemes eju izbivi — Tiefbauarbeiten
Ausweichschule fiir die Sanierung und Erweiterung der OGGS Overath

OJ S 151/2026 07/08/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Stadt Overath-Amt fur Personal und Organisation | Vergabestelle
E-pasts: vergabestelle@overath.de
Pircéja juridiskais statuss: Vietéjas parvaldes iestade
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Vispareji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: Tiefbauarbeiten Ausweichschule fir die Sanierung und Erweiterung der OGGS
Overath
Apraksts: Tiefbaurabeiten OGGS Overath
Proceduras identifikators: aa17092b-9682-4001-8bd0-fdee5f9863b9
lek$éjais identifikators: V-2562 (1)
Proceduras veids: Atklata
Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Bavdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45221250 Pazemes darbi, iznemot tunelu, Sahtu un pazemes eju
izbavi

2.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: OGGS Overath
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXVHYYLYTT118BAW# 1. Der Auftraggeber
behalt sich das Recht den Bieter oder Bewerber unter Einhaltung der Grundsatze der
Transparenz und der Gleichbehandlung aufzufordern, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklarungen, Angaben,
Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollstandigen oder zu
korrigieren, oder fehlende oder unvollstandige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen
oder zu vervollstandigen. 2. Die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt
ausschliel3lich Gber den Vergabemarktplatz. Wir bitte daher von telefonischen Anfragen oder
Anfragen per E-Mail abzusehen. 3. Wir bitten zu beachten, dass Bieterfragen, die spater als 7
Tage vor Ablauf der Angebotsfrist eingereicht werden, ggf. nicht mehr rechtzeitig beantwortet
werden konnen. 4. Bei technischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem
Vergabemarktplatz nutzen Sie bitte: support.cosinex.de
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Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslégSanas iemeslu avoti: Pazinojums
Valsts tiesibu aktos noteikto pienakumu neizpilde, kas izraisa izslégSanu:
Daliba noziedziga organizacija:
Teroristu nodarijumi vai nodarijumi, kas saistiti ar teroristu darbtbam:
Nelikumigi iegUtu lidzeklu legalizéSana vai teroristu finansésana:
KrapSana:
Korupcija:
Bérnu darbs un citi cilvéku tirdzniecibas veidi:
Nodoklu maksasanas pienakuma parkapums:
Sociala nodrosinajuma iemaksu maksasanas pienakuma parkapums:
Pienakumu neizpilde vides tiesibu joma:
Pienakumu neizpilde socialo tiestbu joma:
Pienakumu neizpilde darba tiesibu joma:
Maksatnespéja:
Aktivi, kurus parvalda likvidators:
Uznémeéjdarbibu aptur:
Lidziga situacija k& bankrots saskana ar valsts tiesibu aktiem:
Smags parkapums saistiba ar profesionalo ricibu:
Noligumi ar citiem ekonomikas daltbniekiem, kuru mérkis ir izkroplot konkurenci:
IntereSu konflikts saistiba ar tas dalibu iepirkuma procedura:
TieSa vai netieSa iesaistiSanas Sis iepirkuma proceduras sagatavosana;:
Pirmstermina izbeigSana, zaudéjumu atlidzinaSana vai citas lidzigas sankcijas:
Nepatiesas informacijas sniegSana, informacijas nokluséSana, nespéja sniegt pieprasitos
dokumentus vai ieguta konfidenciala informacija Saja procedira:

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Tiefbauarbeiten Ausweichschule fur die Sanierung und Erweiterung der OGGS
Overath
Apraksts: 01.0001 Baustelleneinrichtung fur die Leistung des AN einrichten und rdumen
01.002 Baumschutz, Brettermantel, bis 50cm 01.003 Bauzaun stellen, vorhalten und raumen
zur Erstellung der Interimsschule 01.004 Bauzaun vorhalten fur die Erstellung der
Interimsschule 01.005 Bauzaun stellen, vorhalten und raumen fir Riickbau der Interimsschule
01.006 Bauzaun vorhalten fur den Ruckbau der Interimsschule 01.007 Tor 2-flg., B=6m, liefern
montieren vorhalten zur Erstellung der Containeranlage 01.008 Tor 2-flg. vorhalten zur
Erstellung der Interimsschule 01.009 Tor 2-flg., B=6m, liefern montieren vorhalten fir den
Ruckbau der Interimsschule 01.0010 Tor 2-flg. vorhalten fur den Rickbau der Interimsschule
02.0001 Statischer Nachweis 02.0002 Lastplattendruckversuch 02.0003 Proctorversuch
02.004 Erstellung einer Grundleitungsplanung fur die Anschlusspunkte von Schmutzwasser
(SW) und Regenwasser (RW 02.0005 Zustands- und Funktionsprifung Grundleitung 02.0006
Zustands- und Funktionsprufung Revisionsschacht 03.0001 Ertlichtigung des Zahlerschranks
im Bestand 03.0002 Baustromverteiler, Metall mit Rohrgestell zur Errichtung im Aufdenbereich,
abschlieRbar aufstellen, vorhalten und riickbauen 03.0003 Stromkabel verlegen, anschlie3en
und raumen 03.0004 Wartung der Anlage 03.0005 LWL-Kabel liefern, verlegen und raumen
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03.0006 CAT 7 Duplex - Kabel liefern, verlegen und raumen 03.0007 Herstellen der
Wasserversorgung fur die Containeranlage 04.0001 Leitungsgraben T > 0,80 m herstellen,
seitlich lagern, lagenweise einbauen und verdichten, zur Aufnahme der Wasserleitung
04.0002 Leitungsgraben T= >0,60 herstellen, seitlich lagern, lagenweise einbauen und
verdichten, zur Aufnahme der Strom 04.0003 Leitungsrickbau 04.0004 Kernbohrung 150- 200
mm mit Mehrspartendurchfiihrung 04.0005 Pflasterflache aufnehmen, saubern, seitlich lagern
und wieder einbauen 04.0006 Pflasterflache aufnehmen, saubern, seitlich lagern und wieder
einbauen 04.0007 Rohrgraben- und Schachtaushub, einschl. Verbau, Verfullung 04.0008
Aushub laden, transportieren und entsorgen 04.0009 Kanalrohr als Gelenkstick 04.0010
Schachtboden DN 100 mit DN 150 Anschluss gerade nach neuer DIN 04.0011 Schachtring
1m DN 1000 nach neuer DIN mit Steigbltgel 04.0012 Schachtring 0,75m DN 1000 nach neuer
DIN mit Steigblgel 04.0013 Schachthals, -konus 0,65 m DN 1000 nach neuer DIN 04.0014
Betonausgleichringe DN 625 10 cm / 8 cm / 6 cm 04.0015 BeGu Abdeckung Klasse D 400
rund mit LGftung 04.0016 Fullboden liefern, lagenweise einbauen und verdichten 04.0017
Frostschutzkies liefern, einbauen und verdichten 04.0018 Grundleitungen Schmutz-/
Regenwasser herstellen, betreiben und riickbauen 04.0019 Containeraufstellflachen STS BkO,
3 DPr1 04.0020 Herstellen einer hydraulischen Bodenverfestigung bzw. Bodenverbesserung
04.0021 Schotter laden, transportieren und verwerten 04.0022 Hydraulisch gebundene
Schotterschicht aufnehmen, transportieren und verwerte 05.0001 Baustelleneinrichtung far
Herstellung der temporaren Parkflache, pauschal 05.0002 Absperrung der Arbeitsbereiche
05.0003 Absteckung, Hohenaufnahme und Festlegung der Sollhéhen 05.0004 Oberboden
abtragen, laden, transportieren und entsorgen, d = ca. 20 cm 05.0005 Erdplanum herstellen,
profilieren und verdichten 05.0006 Geotextil GRK 4 als Trennlage liefern und verlegen
05.0007 Schottertragschicht 0/32 oder 0/45 herstellen, d = ca. 20 cm 05.0008 Kanten,
Anschlisse und Anrampungen herstellen 05.0009 Bodenaustausch weiche Stellen 05.0010
Baustelleneinrichtung fir Riickbau der temporaren Parkflache 05.0011 Absperrung der
Arbeitsbereiche wahrend der Ruckbauarbeiten 05.0012 Schottertragschicht der temporaren
Parkflache aufnehmen, laden, transportieren und verwerten 05.0013 Geotextil aufnehmen,
laden, transportieren und entsorgen 05.0014 Untergrund nach Ruckbau lockern, profilieren
und vorbereiten 05.0015 Oberboden liefern und andecken, d = ca. 20 cm 05.0016 Feinplanum
herstellen und Rasenansaat ausfihren 05.0017 Fertigstellungspflege Rasenflache 06.0001
Facharbeiter 06.0002 Bauhelfer

lekS€jais identifikators: V-2562 (1)

5.1.1. Merkis
LTiguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45221250 Pazemes darbi, iznemot tunelu, Sahtu un pazemes eju
izbavi
5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: OGGS Overath

Valsts apaksiedalijums (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 09/11/2026
llguma beigu datums: 07/12/2026

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
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Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Netiek prasits
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja

Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): ja

Papildu informacija: #Besonders auch geeignet fur:selbst#, #Besonders auch geeignet flr:
startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi
Atlases kritérija apraksts: Urkalkulation (Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels
Eigenerklarung):

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Termin$ papildu informacijas pieprasiSanai: 31/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXVHYYLYTT118BAW/documents
Ad hoc sazinas kanals:
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXVHYYLYTT118BAW

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/ICXVHYYLYTT118BAW
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Piedavajumu sanemsanas termins: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 59 Dienas
Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:
Pircéjs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos trikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.
Papildu informacija: Der Autraggeber ist berechtigt Erklarungen und Nachweise nachzufordern.
Informacija par publisko atvérSanu:
AtvérSanas datums: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Ar liguma izpildi saistitie nosacijumi: Einzureichende Unterlagen: * Mit dem Angebot ** Mittels
Eigenerklarung: - Angebotsschreiben - Eigenerklarung zur Eignung praqualifizierte/nicht
praqualfizierte Unternehmen - Anlage 1 zur EE - Eigenerklarung Ausschlussgrinde - Anlage 2
zur EE - Eigenerklarung Sanktionspaket 5 - VVB 233 Verzeichnis der
Nachunternehmerleistungen - VVB 234 Erklarung Bieter Arbeitsgemeinschaft - VVB 221/222
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zur Preisermittlung - VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer
Unternehmen - VVB 236 Verpflichtungerklarung anderer Unternehmen * Auf Anforderung der
Vergabestelle ** Mittels Eigenerklarung: - Urkalkulation

Elektroniskie rékini: Atlauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung
Informacija par parskatisanas terminiem: Die Vergabestelle weist ausdrucklich auf die
Rugeobliegenheiten der Unternehmen/Bieter sowie die Praklusionsregelungen gemaf § 160
Abs. 3 GWB hin. Ein Nachprufungsantrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb von zehn
Kalendertagen gertgt hat, 2. Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gerigt werden, 3. VerstéRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gerlgt werden, oder 4. mehr als
15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Stadt Overath-Amt fur
Personal und Organisation | Vergabestelle
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Stadt Overath-Amt fur Personal und
Organisation | Vergabestelle

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Stadt Overath-Amt fur Personal und Organisation | Vergabestelle
Registracijas numurs: 053780024024-31001-77
Pasta adrese: Hauptstralle 29
Pilséta: Overath
Pasta indekss: 51491
Valsts apaksiedalijums (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Valsts: Vacija
Kontaktpunkts: Vergabestelle
E-pasts: vergabestelle@overath.de
Talrunis: +49 2206602-661
Interneta adrese: https://www.overath.de/
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
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8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung
Registracijas numurs: 05315-03002-81
Pasta adrese: Zeughausstrale 2-10
Pilséta: Koln
Pasta indekss: 50667
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Valsts: Vacija
E-pasts: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
Talrunis: +49 221147-2120
Interneta adrese: https://www.rbk-direkt.de/
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: b0e66c59-56b1-403d-a02f-614e8a8bebat - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutiSanas datums: 06/08/2026 14:15:23 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 550123-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 151/2026

PublicéSanas datums: 07/08/2026
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