

Dānija-Kopenhāgena: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
OJ S 206/2022 25/10/2022

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi
Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Banedanmark

Valsts reģistrācijas numurs: 18632276

Pasta adrese: Carsten Niebuhrs Gade 43

Pilsēta: København V

NUTS kods: DK011 Byen København

Pasta indekss: 1577

Valsts: Dānija

Kontaktpersona: Kim Benedikt Johnsen

E-pasts: KBJH@BANE.dk

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <https://www.bane.dk/>

Pircēja profila adrese: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Galvenā darbības joma

Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Atsauces numurs: 2022-16843

II.1.2. Galvenās CPV kods

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.1.3. Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4. Īss apraksts

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 1 kontrakt som ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās: nē

II.1.7. Iepirkuma kopējā vērtība

Vērtība bez PVN: 5 194 800,00 DKK

II.2. Apraksts

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DKZ Extra-Regio NUTS 1

NUTS kods: DK042 Østjylland

NUTS kods: DK031 Fyn

NUTS kods: DK02 Sjælland

NUTS kods: DK011 Byen København

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Opgavebeskrivelse – Test manager, 37 timer pr. uge - Ressourcepersonens opgaver:

1. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af spændingssætning af køreledningsanlæg.
2. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af kort-slutningstest.
3. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Load test med tog.
4. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Interlock test.
5. Deltage ved relevante/kritiske test af transformere, autotransformere, kørelednings-anlæg inkl. de-icing og højde/zigzag, Interfacetest mellem stationen & kontrolrummet, samt deltage ved spændingssætning.
6. Sikre at køreledningsanlægget er gennemgået, således at returveje og BPU er korrekt udført.
7. Modtagekontrol og kvalitetssikring af testrapporter fra bl.a. Siemens og Deutsche Bahn (DB).
8. Analyse og opfølgning på testresultater af gennemførte tests.
9. Analyse af skader på pantograf.
10. Udarbejde og fremfinde relevant dokumentation til CSM-processen.
11. Ekstrahere punches/mangler/fejl fra testresultater til mangellisten ved afleverings-forretning.
12. Kvalitetssikre når mangler er udbedret – evt. ved ny test.
13. Kvalitetssikre Koblingsskemaer i henhold til krav.
14. Koordinering med DSB og DB om montering af målepantografer på lokomotiver.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 30

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Præsentation af case / Svērums: 40

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Kontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både den initiale periode (grundperioden) og eventuel(le) forlængelse(r) indeholder mulighed for eventuel ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid a) fra 37 timer pr. uge til 20 timer pr. uge eller gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem samt b) fra 20 timer til 37 timer pr. uge eller gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option - det være sig af typen a) og /eller b) - kan kaldes 2 gange pr. 6 måned under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids

Slēgta procedūra

IV.1.3. Informācija par pamat nolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2022-16843

Nosaukums:

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

07/10/2022

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Rådgivernetværket ApS

Valsts reģistrācijas numurs: 40198725

Pasta adrese: Ege Alle 5

Pilsēta: Hvidovre

NUTS kods: DK012 Københavns omegn

Pasta indekss: 2650

Valsts: Dānija

E-pasts: svendsen@rgnv.dk

Darbuzņēmējs ir MVU: jā

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 5 194 800,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 194 800,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Klagenævnet for Udbud

Pasta adrese: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Pilsēta: Viborg

Pasta indekss: 8800

Valsts: Dānija

E-pasts: klfu@naevneneshus.dk

Tālrunis: +45 72405600

Interneta adrese: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Pasta adrese: Carl Jacobsens Vej 35

Pilsēta: Valby

Pasta indekss: 2500

Valsts: Dānija

E-pasts: kfst@kfst.dk

Tālrunis: +45 41715000

Interneta adrese: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
20/10/2022