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See the notice on TED website

593676-2026 - Konkurss
Polija – Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi – Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, 
przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji 
kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
OJ S 166/2026 28/08/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
E-pasts: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.
Apraksts: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
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zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Procedūras identifikators: 48a7506e-79e4-41a2-96a7-4ee28acbcd7c
Iekšējais identifikators: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232300 Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi
Papildu klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 32562000 
Optiskās šķiedras kabeļi, 45314310 Kabeļu kanālu ievilkšana, 38621000 Optiskās šķiedras 
aparāti, 45231112 Cauruļu sistēmas ierīkošana, 45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas 
palīgdarbi
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2.1.2.
 
Izpildes vieta
Pilsēta: Poznań
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Valsts: Polija
Papildu informācija: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 
15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy 
pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
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przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
art. 132 ustawy Pzp

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa
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5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”
Apraksts: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
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zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Iekšējais identifikators: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232300 Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi
Papildu klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 32562000 
Optiskās šķiedras kabeļi, 45314310 Kabeļu kanālu ievilkšana, 38621000 Optiskās šķiedras 
aparāti, 45231112 Cauruļu sistēmas ierīkošana, 45232000 Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas 
palīgdarbi

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Poznań
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Valsts: Polija
Papildu informācija: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 30/11/2026
Ilguma beigu datums: 15/12/2028

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem
Informācija par Eiropas Savienības fondiem: 
ES fondu programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (2021/2027)
ES fondu finansējuma identifikators: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. 
„Polska Infrastruktura satelitarnych systemów komunikacji kwantowej - WEDROWNIQ”. Nr 
projektu FENG.02.04-IP.04-0026/24-00 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 
2021- 2027. Działanie 2.4 Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o 
charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

mailto:kolat@man.poznan.pl
mailto:piotrek@man.poznan.pl
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Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 
15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy 
pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 



593676-2026 Page 8/11

umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Apraksts: Cena - waga 60
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 60
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Okres gwarancji – waga 40
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 40

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: poļu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
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5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: poļu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) 
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 02/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 90 Dienas
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 02/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Papildu informācija: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn

 Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem /pcss_poznan.
wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 
przekazu wideo on-line.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Atļauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Krajowa Izba Odwoławcza
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). Pozostałe 
informacje zawarto w dokumentach zamówienia w pkt. I.23. SWZ.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Krajowa Izba 
Odwoławcza
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii 
Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

8. Organizācijas

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
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8.1.
 
ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Reģistrācijas numurs: REGON 000849327
Pasta adrese: ul. Jana Pawła II 10
Pilsēta: Poznań
Pasta indekss: 61-139
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Valsts: Polija
E-pasts: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Tālrunis: +48 618582001
Interneta adrese: http://www.man.poznan.pl
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Pircēja profils: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Reģistrācijas numurs: NIP 5262239325
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48224587801
Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-
z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union
Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

mailto:przetargi-pcss@man.poznan.pl
http://www.man.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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