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See the notice on TED website

613250-2026 - Konkurss
Vācija – Būvdarbu uzraudzība – 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
OJ S 172/2026 07/09/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
E-pasts: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Pircēja juridiskais statuss: Reģionāla iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Apraksts: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehör-de für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLSTBV, Gb 
Osnabrück) beabsichtigt an der Bundesstraße B 51, die bestehende Talbrücke Oesede km 
7,979 über DB / WI. Düte (BW 5898; 3714507) in Georgsmarienhütte durch ein neues 
Brückenbauwerk zu ersetzen. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1965 und über-spannt im 
Ortsteil Oesede u.a. die Oeseder Straße (Gemeindestraße), die Bahnstrecke "Haller Willem" 
sowie das Gewässer Düte. Die Bundesstraße 51 verläuft von Münster im Süden nach 
Osnabrück im Norden und nimmt den über-regionalen Verkehr auf und verteilt diesen auf das 
untergeordnete Straßennetz. Der Abschnitt 130 (Osnabrücker Straße) liegt in 
Georgsmarienhütte (Ortsteil Oesede), unmittelbar nach der Anschlussstelle NK3714009 (B 51; 
L 95). Im betrachteten Streckenabschnitt (Abschnitt 130) liegt die Verkehrsstärke (DTV 2021) 
bei 20.700 Kfz/24h und der DTVSV bei 900 SV/24h. Damit liegt der Schwerverkehrsanteil bei 
rund 4,3% und stieg damit gegenüber dem Jahr 2015 (DTV 2015 - 19.900 Kfz/24h; DTVSV 
2015 - 800 SV/24h) um rd. 12,5%. Der Gesamtverkehr nahm um rund 4% zu. Der betrachtete 
Abschnitt der Bundesstraße 51 befindet sich bedingt durch die Talbrücke Oesede in 
Dammlage. Die Fahrbahn wird auf den neuen Querschnitt der Brücke angepasst. Durch den 
breiteren Querschnitt der Fahrbahn sind die Böschungsbereiche anzupassen und auf den 
Bestand zurückzuführen. Die Lage der Fahrbahn orientiert sich an der vorhandenen Trasse. 
Baulast- und Vorhabensträger ist die Bundesrepublik Deutschland. Der 
Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor, dieser wird im September 2026 erwartet. 
Sobald dieser vorliegt, werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die geschätzten 
Baukosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei ca. 30,55 Mio EUR (sie-he Seite 7). Mit 
diesem Auftrag soll die Vergabe der Leistung des SiGeKo (Bauwerk / Straßenbau / 
Verkehrssicherung) erfolgen.
Procedūras identifikators: 4bd26d10-7ec8-4848-b047-2943be9b17de
Iekšējais identifikators: 03_203231_306378
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/613250-2026
mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
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2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71247000 Būvdarbu uzraudzība

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Georgsmarienhütte
Pasta indekss: 49124
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6RK8X#
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums, Iepirkuma dokuments
Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: Es gelten die 
Ausschlussgründe nach § 123 (1) Nr. 1 bis 10 GWB und § 123 (4) GWB sowie § 124 (1) Nr. 2 
GWB.
Dalība noziedzīgā organizācijā: 
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: 
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: 
Krāpšana: 
Korupcija: 
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: 
Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums: 
Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: 
Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā: 
Pienākumu neizpilde sociālo tiesību jomā: 
Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā: 
Maksātnespēja: 
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: 
Uzņēmējdarbību aptur: 
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: 
Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību: 
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci: 
Interešu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā: 
Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;: 
Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas: 
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos 
dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā: 

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Apraksts: Folgende Leistungsbilder sind Gegenstand des Projektes und hinsichtlich des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes einzubinden: Objektplanung Ingenieurbauwerke Im 
Zusammenhang mit der Nachrechnung und Ertüchtigung der Brücken an Bundesfernstraßen 
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wurde die Talbrücke Oesede nachgerechnet. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass sie 
wesentliche rechnerische Nachweisdefizite aufweist und das erforderliche Ziellastniveau nicht 
erreicht. Die Talbrücke besitzt altersbedingt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit und 
wird den zeitgemäßen Anforderungen an Brückenbauwerke nicht mehr gerecht. Weiterhin 
besitzen die sich bei der abschnittsweisen Herstellung eines Spannbetonbauwerks ergebenen 
Fugen keine ausreichende Dau-erhaftigkeit. Aufgrund dessen sind bereits mehrere 
verkehrliche Maßnahmen getroffen worden. Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass 
eine Weiternutzung der Unterbauten unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht sinnvoll möglich ist. Daher ist der vollständige Ersatzneubau dieser Talbrücke 
vorgesehen. Aufgrund der sehr wichtigen Verkehrsverbindung für den Kfz-Verkehr, erfolgt der 
Ersatzneubau weitestgehend unter laufendem Verkehr, bauzeitliche Sperrungen werden auf 
ein Minimum reduziert. Um den Verkehr über weite Zeitbereiche der Baumaßnahme aufrecht 
zu erhalten, wird die geplante 6-feldrige Brücke mit zwei Überbauten nacheinander hergestellt. 
Vor der Nutzung des ersten Überbaus in endgültiger Lage wird dieser bereits in Seitenlage mit 
zweispuriger Verkehrsführung genutzt. Dadurch ist ein Zwischenausbau der B 51 mit Führung 
über die Behelfsbrücke bzw. dem ersten Überbau erforderlich. Zwischenausbau: Für die 
Nutzung des ersten Überbaus als Behelfsfahrbahn, verschwenkt die Fahrbahn der 
Bundesstraße 51 mit einer Verziehungslänge von rund 135 m auf die westliche Seite des 
vorhandenen Brückenbauwerks. Der Querschnitt sieht eine 7,75 m breite Fahrbahn vor. 
Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden angrenzenden Flächen, kann für die 
Behelfsfahrbahn keine Böschung berücksichtigt werden. Die Höhenabfangung erfolgt mittels 
Stützwand. So wird auf einen Eingriff in den Oeseder Bach verzichtet. Bedingt durch die Lage 
der Brückenpfeiler der Behelfsbrücke, ist die dort befindliche Oeseder Straße temporär im 
Querschnitt einzuengen. Eine Zweirichtungsfahrbahn lässt sich nicht aufrechterhalten. Die 
Fahrbahn wird zu einer Fahrspur zusammengeführt und mittels (Baustellen-) Lichtsignalanlage 
wird der Verkehr geregelt. Endausbau: Von der Anschlussstelle (B 51, L 95) im Süden aus 
kommend, verläuft die Bundesstraße mit einem Radius von R = 1.550 m in nördlicher 
Richtung. Unmittelbar vor dem Brückenbauwerk verläuft die Trasse gradlinig weiter und 
schließt mit einem Radius R = 90.000 m wieder an den vorhandenen Ausbau an. Die 
Streckenlänge der Maßnahme beträgt rund 550 m, wobei das Brückenbauwerk eine 
Gesamtstützweite von rd. 185 m aufweist. Das vorhandene einteilige Brückenbauwerk weist 
eine Querschnittsbreite von rund 17,50 m auf und wird im Zuge des Neubaus zweiteilig mit 
einem neuen Querschnitt RQ 21B hergestellt. Der Querschnitt der Fahrbahn wird 
entsprechend verbreitert. Die Verziehungslänge beträgt rund 150 m. Die Fahrbahn weist am 
Beginn der Baustrecke eine Einseitneigung auf und wechselt vor dem Brückenbauwerk auf ein 
Dachprofil, welches sich bis zum Bauende durch-zieht. Für die Herstellung des 
Brückenbauwerkes sind mehrere Baustellenzufahrten einzu-richten und zu unterhalten. Die 
Zuwegungen erfolgen von der Oeseder Straße aus. Die Zufahrten wurden mittels 
dynamischen Schleppkurvennachweisen nachgewie-sen. Als Bemessungsfahrzeug wurde der 
LKW / Sattelzug gewählt. Eine Befahrung ist gegeben. Für das Busunternehmen, mit 
Anbindung an die Oeseder Straße, wird eine neue dau-erhafte Zufahrt weiter südlich 
hergestellt. Die Entwässerung des Brückenbauwerks erfolgt über Abläufe, welche das 
anstehen-de Oberflächenwasser über Längs- und Fallleitungen sammeln und weiter zum 
neuen Regenrückhaltebecken (wird vorab hergestellt und ist nicht Bestandteil dieser Aus-
schreibung) transportieren. Das anstehende Oberflächenwasser wird von da aus in die Düte 
eingeleitet. Eine Vorklärung erfolgt durch einen Übergabe-schacht mit Sand-fang und 
Tauchwand sowie eine Sedimentationsanlage. Die Fahrbahn der B 51 ent-wässert über die 
Böschung (Dammlage) in die vorhandenen Straßenseitengräben. Der süd-westliche 
Straßenseitengraben ist zeitgleich als Gewässer Oeseder Bach (Nr. 3622) geführt. Ein Eingriff 
in den Bach erfolgt nicht. Bauwerksabmessungen und Bauwerksdaten des 
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Bestandsbauwerks: ASB-Nr. 3714507 Baujahr: 1965 Bauart: 2-stegiger Plattenbalken über 6 
Feder Gründung: Tiefgründung Stützweite: 27,5 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 27,5 m Breite: 17 m 
Brückenfläche: rd. 3002 m² Bauwerkswinkel: 100 gon Hauptbaustoff des Überbaus 
Stahlbeton, Spannbeton Bauzustandsnote 3,4 Traglastindex V Alle weiteren Angaben zum 
Bestandsbauwerk sind den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. X Fachplanung 
Tragwerksplanung siehe Beschreibung oben X Objektplanung Verkehrsanlage siehe 
Beschreibung oben X Rückbau von Ingenieurbauwerken siehe Beschreibung oben
Iekšējais identifikators: 03_203231_306378

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71247000 Būvdarbu uzraudzība

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Georgsmarienhütte
Pasta indekss: 49124
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 36 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams 
piedāvājumā
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:
other-sme#

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums, Iepirkuma dokuments
Kritērijs: Apakšuzņēmējdarbības proporcija
Atlases kritērija apraksts: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter Umständen an 
Unterauftragnehmer vom Bewerber vergeben werden sollen. Der Bewerber ist nur dann 
geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards für die 
übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV genannten 
Mindeststandards.

Kritērijs: Atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas
Atlases kritērija apraksts: § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV: Der vorgesehene Projektverantwortliche 
verfügt über einen erfolgreich abgeschlossenen Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren technischen Studiengang. Zudem sind 
mindestens drei Referenzprojekte nachzuweisen, bei denen der Projektverantwortliche die 
Leistungen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) für vergleichbare 
Infrastruktur- oder Ingenieurbauprojekte erbracht hat.
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Kritērijs: Vidējais gada darbaspēks
Atlases kritērija apraksts: § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV: Der Bewerber verfügt über ausreichende 
personelle Ressourcen zur vertragsgemäßen Leistungserbringung. Hierfür sind mindestens 
ein Projektverantwortlicher sowie ein qualifizierter Vertreter nachzuweisen. (Sie könnten hier 
auch eine bestimmte Anzahl an Ingenieur/-innen festlegen, welche vom Bieter nachgewiesen 
werden muss)

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām pakalpojumiem
Atlases kritērija apraksts: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Der Bewerber hat mindestens drei 
Referenzprojekte aus den letzten drei Jahren nachzuweisen, die hinsichtlich Art, Umfang und 
Komplexität mit den ausgeschriebenen Leistungen der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination bei Brücken- oder vergleichbaren Ingenieurbauprojekten 
vergleichbar sind.

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Preis/ Honorar
Apraksts: Der Preis (in EUR, netto) wird ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes. 
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. 
Für die Angebotswertung wird der Preis (in EUR, netto) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 
5 Punkten normiert: - 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält 
ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises. - Alle Angebote mit darüber 
liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. - Die Punktermittlung für die dazwischen 
liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem 
Komma.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 100

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RK8X/documents
Ad hoc saziņas kanāls: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 90 Dienas
Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām: 
Pircējs pēc saviem ieskatiem dažus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var 
iesniegt vēlāk.

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
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Papildu informācija: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Atļauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages 
nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des 
Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Reģistrācijas numurs: 03-0264500000-09
Pasta adrese: Johann-Domann-Straße 8
Pilsēta: Osnabrück
Pasta indekss: 49080
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Osnabrück, Kreisfreie Stadt (DE944)
Valsts: Vācija
E-pasts: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Tālrunis: +49 551 3034 01
Fakss: +49 551 3034 2099
Interneta adrese: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Reģistrācijas numurs: 03-0025000000-57
Pasta adrese: Göttinger Chaussee 76 A
Pilsēta: Hannover

mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Pasta indekss: 30453
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Region Hannover (DE929)
Valsts: Vācija
E-pasts: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Tālrunis: +49 5113034-01
Fakss: +49 5113034-2099
Interneta adrese: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Šīs organizācijas lomas: 
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Reģistrācijas numurs: t:04131153308
Pasta adrese: Auf der Hude 2
Pilsēta: Lüneburg
Pasta indekss: 21339
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Tālrunis: +49 413115-3306
Fakss: +49 413115-2943
Interneta adrese: http://www.mw.niedersachsen.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: c6603187-e78b-4343-9aa9-e0aa05b4cbe0  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 04/09/2026 10:32:29 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 613250-2026
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