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Vacija — Celu buvdarbi — StraBenbauarbeiten fur den Energieknoten Werderland in Bremen
OJ S 178/2026 15/09/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: wesernetz Bremen GmbH
E-pasts: info@swb-gruppe.de
Ligumslédzéja darbibas joma: Ar elektroenergiju saistita darbiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: StralRenbauarbeiten flr den Energieknoten Werderland in Bremen
Apraksts: Im Bremer Norden entsteht ein zentraler neuer Netzknotenpunkt, der maf3geblich
zur zukUnftigen Stromversorgung und Netzstabilitat der Region beitragen soll. Die TenneT
TSO GmbH, die TenneT Offshore GmbH und die wesernetz Bremen GmbH planen den
Neubau von zwei Umspannwerken und einer Konverterstation fur den "Energieknoten
Werderland". Fur die verkehrliche ErschlieRung des geplanten Energieknoten "Werderland"
soll im Vorfelde der eigentlichen Baumalinahmen entlang des 6stlichen Randes des
Energieknotens eine rund 710 m lange Privatstral3e mit einer ca. 295 m langen Abzweigung
und Wendeanlage hergestellt. Sie dient zunachst als Baustrale (ohne oberste Lage der
Deckschicht/ Verschlei3schicht) fur Baustellenverkehr und Trafotransporte und wird
anschlielRend zur endguiltigen Erschliefungsstraflie (Aufbringen einer Asphaltdeckschicht) fur
die 380-kV-Anlage, das 110-kV Umspannwerk und die Konverterstation ausgebaut. Der
Energieknoten Werderland soll im Westen des Bremer Stadtbezirks Mitte als Knotenpunkt
zwischen der Erdkabeltrasse BalWin5, der Freileitungstrasse A 410 Conneforde-Sottrum, des
bremischen Versorgungsnetzes sowie zur Versorgung des Industriestandortes der
ArcelorMittal Bremen GmbH entwickelt werden. Gemeinsam wird der Energieknoten
Werderland den sowohl steigenden Strombedarf der Region als auch den wachsenden Anteil
erneuerbarer Energien bertcksichtigen, um gro3e Mengen an grinem Strom zuverlassig zu
transportieren und die Umstellung der Bremer Stahlwerke auf klimaneutrale
Produktionsverfahren zu unterstutzen. Im Mittelpunkt des Projektes des Vorhabenstrager
wesernetz Bremen GmbH steht der Bau eines neuen 110-kV-Umspannwerks, welches die
regionale Stromversorgung nachhaltig starkt und perspektivisch das bestehende
Umspannwerk Blockland als Einspeiseumspannwerk aus dem Hochstspannungsnetz der
TenneT abldsen soll. Erganzend errichten die TenneT TSO GmbH und die die TenneT
Offshore GmbH ein 380-kV-Umspannwerk sowie eine Konverterstation, die den Ubergang
zwischen Wechsel? und Gleichstrom ermdglicht und damit eine flexible Einbindung
zukunftiger Erzeugungs- und Transportkapazitaten sicherstellt. Lage der Privatstral3e: Die
Privatstralle fur den Energieknoten "Werderland" soll unmittelbar neben der Grenze zum
Stahlwerkegelande von AMB auf rund 710 m erstellt werden. Die Strale erhalt am Ende noch
eine ca. 295 m lange Stichstrale mit Wendeanlage. Sie dient zunachst als Baustralde (oberste
Lage ohne Deckschicht) fur Baustellenverkehr und Trafotransporte und wird anschlieRend zur
endgultigen ErschlieBungsstrale (Ersatz der Verschlei3schicht durch Asphaltschicht) fur die
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380-kV-Anlage, das 110-kV-Umspannwerk und die Konverterstation ausgebaut. Grundlage
bilden die einschlagigen technischen Regelwerke wie RStO, ZTV Asphalt/ StB und DIN 18300.
Die Lage der Trasse ergibt sich aus der Notwendigkeit, den Anschluss zunachst an die durch
die Wirtschaftsforderung Bremen geplante Baustralde, spater an die 6ffentliche
Erschlielungsstralle Uber den Bremer Industriepark BS 6 herzustellen (Anschlusspunkt ist in
gleicher Lage). Die Trassenfuhrung der geplanten Privatstralle ist auf die Belange der
geplanten Energieanlagen abgestimmt. Die Schnittstelle zum Bremer Industriepark wurde im
Vorfelde abgestimmt. Das Plangebiet der Baustralte unterliegt, mit Ausnahme der noch im
Ruckbau befindlichen Windenergieanlagen, derzeit keiner Nutzung. Die Bauphasenplanung
erfolgt zweistufig und stellt sicher, dass sowohl die Baustellenlogistik als auch die spatere
endgultige ErschlieBung funktional und aufeinander abgestimmt ausgefihrt werden kénnen.
Stufe 1: In Stufe 1 wird zunachst die BaustralRe in den Bauabschnitten 2 und 3 hergestellt.
Diese dient wahrend der Bauzeit der Umspannwerke als zentrale ErschlieBung far
Materialanlieferungen (Aufsandung), Baustellenverkehr und Maschinenbewegungen. Fir die
Zwischenphase ist eine temporare Entwasserung Uber die vorhandenen Bestandsgraben
vorgesehen, um den Abfluss wahrend der Bautatigkeit sicherzustellen. Stufe 2: In Stufe 2
erfolgt anschlieRend der Ausbau der Baustral’e zur endgultigen Privatstral3e. In diesem Schritt
werden der endgultige Oberbau, die strallenbautechnischen Anlagen sowie die dauerhafte
Entwasserung hergestellt. Die Entwasserung der Privatstrale wird dabei an die umlaufende
Entwasserungsinfrastruktur der Umspannwerke angebunden, sodass eine dauerhafte
Ableitung gewahrleistet. Zu bertcksichtigende Punkte: Der Zugang zur Baustelle bis zur
Fertigstellung der Baustral3e des Bremer Industrieparks Baustufe 6 im Norden erfolgt
ausschliel3lich Gber das AMB-Werksgelande. Das taglichen Fahrzeugkontingent ist auf 50
Fahrzeuge begrenzt, daher ware eine Optimierung bei der Logistik (Vermeidung von
Leerfahrten) winschenswert und in der Ablaufplanung zu berucksichtigen. Der abgetragene
Boden ist in der auausfihrung zur Beprobung zwischenzulagern. Erst nach
Haufwerksbeprobung und Einstufung gemaR EBV bzw. Deponieklasse kann der Boden
entsorgt oder verwertet werden. In einer vorherigen In-Situ Beprobung sowie Abstimmung mit
einer Deponie kann ggf. der Baufortschritt beschleunigt werden. Fir die Ausfuhrungsplanung
werden zusatzliche Baugrundaufschlisse benétigt (voraussichtlich im Raster von ca. 50 m),
um Setzungs- und Tragfahigkeitsnachweise belastbar fUhren zu kénnen. Fur den Bauablauf
sind eine 6kologische Baubegleitung sowie eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich,
insbesondere aufgrund angrenzender Natura-2000-Flachen und empfindlicher
Bodenverhaltnisse. Baubeginn: Anfang 2027 Bauende: 31.12.2027 Fur die Angebotsphase
sind die Vergabe- und Vertragsunterlagen sowie die weiteren Unterlagen zur
Leistungsbeschreibung mafigeblich, die den Bietern im Laufe des Verfahrens zur Verfligung
gestellt werden. Weitere Information sind der Anlage "Projektvorstellung” (s.
Vergabeunterlagen, Anlage 4) zu entnehmen.

Proceduras identifikators: 9ae79635-68d9-421e-a857-5d92aef85307

lek3éjais identifikators: 26_9575

Proceduras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedlra ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

Procediras galvenas iezimes: Im Rahmen der Ausschreibung wird zunachst ein
Teilnahmewettbewerb zur Eignungspriufung durchgefihrt. Im Mittelpunkt des
Teilnahmewettbewerbs steht die Prifung der Fachkunde und Leistungsfahigkeit der Bieter.
Die Prufung der Eignung eines Bieters erfolgt auf Grundlage der in der Anlage 3.2
aufgeflhrten Eignungskriterien. Nach Prifung der Teilnahmeantrage erhalten die Bieter eine
Mitteilung, ob sie die Eignungsprufung bestanden haben. Der Auftraggeber behalt sich vor,
nach jeder Verhandlungsrunde den Bieterkreis zu reduzieren; er kann auch nur mit einem
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einzigen Bieter ("preferred bidder") weiterverhandeln. Die Reduzierung des Bieterkreises
erfolgt unter Beachtung der vergaberechtlichen Grundsatze und unter Anwendung der
bekannt gemachten Zuschlagskriterien. Die Reduzierung des Bieterkreises ist auch vor der
ersten Verhandlungsrunde moglich. Fur die erste Verhandlungsrunde werden héchstens funf
Bieter nach den Zuschlagskriterien ausgewahlt. Der Auftraggeber kann die Bieter, mit denen
Verhandlungen gefuhrt werden, im Laufe des Verhandlungsverfahrens mehrfach zur
Uberarbeitung ihrer Angebote auffordern. Nach Abschluss der Verhandlungen werden die
verbleibenden Bieter in der Regel aufgefordert, ein Uberarbeitetes finales Angebot
einzureichen. Die formalen Anforderungen an die Abgabe des Uberarbeiteten Angebotes
(Abgabefrist, -ort, etc.) und der notwendige Inhalt werden den Bietern ggf. in der Aufforderung
zur Abgabe mitgeteilt. Nach Abgabe des Uberarbeiteten Angebotes behalt sich der
Auftraggeber die Durchfihrung weiterer Verhandlungsrunden vor. Abweichend davon hat der
Auftraggeber auch die Mdglichkeit, den Zuschlag bereits auf das verbindliche Erstangebot zu
erteilen. Der Auftraggeber kann den geplanten Ablauf der Verhandlungen andern,
insbesondere auf die Durchfihrung der fachlichen und kaufmannischen Verhandlungen
verzichten oder Uber die geplanten Verhandlungsrunden hinaus- auch nach Abgabe von
Uberarbeiteten finalen Angeboten - weitere Verhandlungen durchfuhren.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45233120 Celu bavdarbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45233123 Otras kategorijas cela bavdarbi, 45233220 Celu seguma
bavdarbi, 45233100 Automagistralu un celu blvdarbi, 45221250 Pazemes darbi, iznemot
tunelu, Sahtu un pazemes eju izbavi

2.1.2. |Izpildes vieta
Pasta adrese: Carl-Benz-Stralte
Pilséta: Bremen
Pasta indekss: 28237
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YRVMPAS8# Fur die blof3e Einsicht in das
Verfahren ist eine Registrierung nicht notwendig, jedoch wird es angeraten sich kostenfrei zu
registrieren und sich zu dem Verfahren freizuschalten. Nur durch eine Freischaltung zu dem
Verfahren werden Sie auf samtliche Bieterinformationen bzw. auf Anderungen an den
Vergabeunterlagen oder neu eingestellte Bieterinformationen hingewiesen. Fur die Abgabe
eines Teilnahmeantrags in elektronischer Form muss jedoch eine Registrierung erfolgen. Des
Weiteren bitten wir darum, von einer Loschung lhrer Freischaltung zu dem Verfahren
abzusehen, bis Sie dazu aufgefordert werden bzw. Sie eine Absage zu dem weiteren
Verfahren erhalten, da das anschlieliende Angebotsverfahren Uber das Deutsche
Vergabeportal fortgefihrt werden soll.
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/25/ES
sektvo -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
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Valsts tiesibu aktos noteikto pienakumu neizpilde, kas izraisa izslegSanu: VerstdlRe gegen §§
123, 124 GWB i. V. m. WRegG, Verstdle gegen § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
(LkSG)

Daliba noziedziga organizacija: Straftaten nach § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung
krimineller Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische
Vereinigungen im Ausland) bestehen

Teroristu nodarijumi vai nodarijumi, kas saistiti ar teroristu darbitbam: Straftat nach § 129a des
Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) bestehen.

Nelikumigi iegttu [1dzeklu legalizéSana vai teroristu finansésana: Straftat nach § 261 des
Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermdgenswerte).
Straftat nach § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der
Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller
Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des
Strafgesetzbuchs zu begehen.

KrapSana: Straftat nach § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen
den Haushalt der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der
Europaischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, Straftat nach § 264 des
Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Européischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden.

Korupcija: Straftat nach § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im
geschaftlichen Verkehr), Straftat nach § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und
Bestechung von Mandatstragern), Straftat nach den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs
(Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des
Strafgesetzbuchs (Ausléndische und internationale Bedienstete),

Bérnu darbs un citi cilvéku tirdzniecibas veidi: Straftat nach §§ 232 und 233 des
Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Férderung des
Menschenhandels).

Nodoklu maksasanas pienakuma parkapums: Offentliche Auftraggeber schlieRen ein
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem
Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern, Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde.

Sociala nodrosinajuma iemaksu maksasanas pienakuma parkapums: Offentliche Auftraggeber
schlielen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an
einem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung
von Beitragen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine
rechtskraftige Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde.
Pienakumu neizpilde vides tiesibu joma: Wenn das Unternehmen bei der Ausfihrung
offentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstolen
hat.

Pienakumu neizpilde socialo tiestbu joma: Wenn das Unternehmen bei der Ausfiihrung
offentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstol3en
hat. Wenn in Bezug auf das Unternehmen innerhalb der letzten drei Jahre ein rechtskraftig
festgestellter Verstold gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer
Geldbulde belegt worden ist (Ausschlussgrund geman § 22 LkSG).
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Pienakumu neizpilde darba tiesibu joma: Wenn das Unternehmen bei der Ausfuhrung
offentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstolen
hat.

Maksatnespéja: Wenn das Unternehmen zahlungsunfahig ist.

Aktivi, kurus parvalda likvidators: Wenn Uber das Vermogen des Unternehmens ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eréffnet worden ist, die
Eréffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet.

Uznéméjdarbibu aptur: Wenn das Unternehmen die berufliche Tatigkeit eingestellt hat.
Lidziga situacija ka bankrots saskana ar valsts tiesibu aktiem: Wenn tber das Vermdgen des
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder
eroffnet worden ist, die Er6ffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet.

Smags parkapums saistiba ar profesionalo ricibu: Wenn das Unternehmen im Rahmen der
beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend
anzuwenden.

Noligumi ar citiem ekonomikas daltbniekiem, kuru mérkis ir izkroplot konkurenci: Wenn der
offentliche Auftraggeber Uber hinreichende Anhaltspunkte dafur verfugt, dass das
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung,
Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.

IntereSu konflikts saistiba ar tas dalibu iepirkuma procediira: Wenn ein Interessenkonflikt bei
der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und
Unabhangigkeit einer fur den 6ffentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchflihrung
des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere, weniger
einschneidende Mal3inahmen nicht wirksam beseitigt werden kann.

TieSa vai netieSa iesaistiSanas Sis iepirkuma proceddras sagatavo$ana;: Wenn eine
Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch
andere, weniger einschneidende Mal3nahmen beseitigt werden kann.

Pirmstermina izbeigSana, zaudéjumu atlidzindSana vai citas lidzigas sankcijas: Wenn das
Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausflihrung eines friheren 6ffentlichen
Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt hat und dies
zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge
gefuhrt hat.

Nepatiesas informacijas sniegSana, informacijas noklusé$ana, nespéja sniegt pieprasitos
dokumentus vai iegita konfidenciala informacija Saja procedura: Wenn das Unternehmen in
Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung
begangen oder Auskunfte zurickgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen
Nachweise zu Ubermitteln, oder wenn das Unternehmen a) versucht hat, die
Entscheidungsfindung des o6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte, oder c) fahrlassig oder vorsatzlich irrefuhrende
Informationen Ubermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers
erheblich beeinflussen konnten, oder versucht hat, solche Informationen zu Ubermitteln.

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: StralRenbauarbeiten fur den Energieknoten Werderland in Bremen
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Apraksts: Trassenfuhrung: Die Trasse ist entlang der 6stlichen Grundsticksgrenze in einem
rund 10,5 m breiten Korridor vorgesehen, in dem neben der Fahrbahn auch die Bankette
sowie eine seitlich angeordnete Versickerungsmulde integriert sind. Ein 1,50 m breiter
Leitungskorridor ist im Bereich des Randstreifens vorgesehen. Entlang der Privatstral3e sind
keine Gehwege und Stralienbeleuchtungen geplant. Im Norden schliel3t die Planung der
Privatstralle bei Station ca. 1+769 an den Bauabschnitt 1 an, dessen Ausarbeitung durch die
HBI erfolgt. Im Bereich zwischen den Stationen ca. 1+860 und 1+935 ist ein geschotterter
Anschluss an das Ostlich gelegene AMB-Gelande vorgesehen. Diese Zuwegung dient jedoch
ausschliel3lich der Anlieferung der Transformatoren. Die Abzweigung zur Konverterstation der
TenneT TSO GmbH befindet sich im Bereich der Station ca. 2+300. Am westlichen Ende des
3.Bauabschnittes der Privatstralle wird zudem eine LKW-Wendeanlage errichtet. Am
stdlichen Ende der PrivatstralRe erfolgt bei Station 2+467.414 der Anschluss an einen
geschotterten Bestandsweg. In diesem Bereich erfolgt eine Kurvenaufweitung, um die Zufahrt
auf den Schotterweg sowie zum 6stlich gelegenen AMB-Gelande flir LKW-Verkehre zu
ermoglichen. Regelprofil und Aufbau: Innerhalb des Korridors der Privatstral3e ergibt sich
gemall RASt fir den Begegnungsverkehr LKW-LKW eine erforderliche Fahrbahnbreite von
mindestens 6,50 m. In Kurvenbereichen sind zusatzliche Aufweitungen vorgesehen, um die
sichere Befahrbarkeit durch Schwer- und Gro3transporte zu gewahrleisten. Zusatzlich ist
durchgehend ein 1,50 m breiter befahrbarer Randstreifen vorgesehen. Die Ausfihrung der
Fahrbahn erfolgt in Asphaltbauweise, der Randstreifen in Schotterbauweise (rot). Stdlich des
Anschlusses an die 3.Baustufe erfolgt eine Verjingung des Querschnittes auf 4,0m Breite, da
in diesem Abschnitt eine geringe Verkehrsbelastung zu erwarten ist. Der Oberbau wird in
diesem Bereich in Schotterbauweise ohne Uberfahrbaren Randstreifen ausgefuhrt (blau). Der
Oberbau wird nach RStO fur die Belastungsklasse BK 1,8 bemessen und im Asphaltbereich
zusatzlich durch ein 50 cm starkes Polster mit Bewehrungsgewebe erganzt. Damit werden
sowohl die Anforderungen der Bauphase als auch der spateren Nutzung abgedeckt. Uber die
gesamte Trassenlange ist eine einheitliche Querneigung von 2,5 % vorgesehen. Die
Hohenplanung orientiert sich weitgehend am vorhandenen Gelande, das im Planungsbereich
zwischen etwa 4,00 m NHN im Norden und rund 0,90 m NHN im Sdden liegt. Diese
Orientierung am Ist-Gelande ermdglicht einen wirtschaftlichen und technisch gut
anschlussfahigen Ubergang zu den bestehenden Hoéhen in den Randbereichen und reduziert
den erforderlichen Erdauftrag bzw. Aushub. Entwasserungskonzept, Versickerungsmulde: Flr
die Niederschlagsentwasserung ist eine dezentrale Versickerung Uber Mulden vorgesehen.
Eine Regenrtckhaltung ist nicht vorgesehen. Zur Minimierung von Risiken, insbesondere im
Falle von Havarien (z. B. Austritt wassergefahrdender Stoffe), werden die Mulden etwa alle
50m unterbrochen ausgefuhrt. Diese Ausfihrung ermdglicht eine raumliche Begrenzung
mdglicher Schadstoffausbreitungen. Die gesamte Muldenlange betragt ca. 1010m.
Umweltthemen: Vorab zu den Umweltthemen eine Verortung der Lage des Energieknotens
Umfeld und angrenzende Nutzungen: Norden: Geplant ist die Erweiterung des Bremer
Industrieparks Baustufe 6 (BIP S6). Osten: Unmittelbare Nachbarschaft zum Werksgelande
der ArcelorMittal Bremen GmbH (AMB). Suden: Entlang der Gebietsgrenze verlauft ein
Versorgungsweg; zudem angrenzend befinden sich eine Deponieanlage der AMB sowie ein
Notfalllager der swb AG. Westen: Begrenzung durch die geplante Aufschittung und den
Randgraben des Energieknotens Werderland. Schutzgebiete: FFH-, Landschafts- und
Naturschutzgebiet: Das Planungsgebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen FFH-,
Landschafts- oder Naturschutzgebiet Wasserschutzgebiet: Das Gebiet liegt weder in einem
ausgewiesenen Wasserschutzgebiet noch grenzt es an eines. Geschutzte Biotope sind
vorhanden Uberschwemmungsgebiet: Das Planungsgebiet gehort nicht zu einem
ausgewiesenen Uberschwemmungsgebiet Geologische Daten Der Baugrund des
Energieknotens ist nicht einheitlich. Er besteht zum einen aus einem Ursprungsgelande als

633333-2026 Page 6/13



Feuchtwiesengebiet, zum anderen aus Aufschuttungshalden. Die geplante Privatstralie
befindet sich auf der Seite zum AMB-Gelande in diesen Aufhaldungsbereich. Die Stichstralle
fuhrt in das eigentliche Urgelande. Der Baugrund des Urgelandes besteht aus Mutterboden
uber weichem Klei mit variabler Schichtdicke, darunter Sand mit dlinnen Kiesschichten. Im
Untersuchungsgebiet treten aufgrund bindiger, nahezu wasserundurchlassiger Klei- und
Lehmbdden oberflachennahe Wasserstande und potenzielle Stauwasserbildungen auf.
Aufgrund der geringen Durchlassigkeit der schluffigen Deckschicht kommt es bei
Niederschlagen haufig zu einem oberflachennahen Wasserstau. Der Untergrund fur die
geplante Privatstralle in den Bereichen der Aufhaldungen konnten noch nicht in Ganze
beprobt werden. Es wird von einem Klei/Mutterbodengemisch ausgegangen, der beim Bau
des Stahlwerkegelandes abgeschoben worden ist und in den Randbereichen aufgehaldet
worden ist.

lek$€jais identifikators: 26_9575

5.1.1. Merkis
LTiguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45233120 Celu bavdarbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45233123 Otras kategorijas cela bavdarbi, 45233220 Celu seguma
bavdarbi, 45233100 Automagistralu un celu blvdarbi, 45221250 Pazemes darbi, iznemot
tunelu, Sahtu un pazemes eju izbavi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Carl-Benz-Stralte
Pilséta: Bremen
Pasta indekss: 28237
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 31/03/2027
llguma beigu datums: 31/12/2027

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vidgjiem uznémumiem (MVU): né
Papildu informacija: Weitere Unterlagen zur Leistungsbeschreibung und zum Vertrag werden
in der Angebotsphase zur Verfigung gestellt. Im Rahmen dieses Teilnahmewettbewerbs
erhalten interessierte Unternehmen die Projektbeschreibung sowie die Bekanntgabe der
geforderten Eignungskriterien.

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Kriterijs: Neatkarigu iestazu sertifikati par kvalitates nodroSinaSanas standartiem
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Atlases kritérija apraksts: Bewerber haben geeignete MalRnahmen zur Qualitatssicherung
nachzuweisen. Der Nachweis kann insbesondere durch ein zertifiziertes
Qualitatsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 oder durch ein dokumentiertes
Qualitatssicherungssystem erbracht werden. Gleichwertige Nachweise werden zugelassen.

Kriterijs: Neatkarigu iestazu sertifikati par kvalitates nodroSinaSanas standartiem

Atlases kritérija apraksts: Bewerber haben geeignete MalRnahmen des Arbeitsschutzes
nachzuweisen? Der Nachweis kann insbesondere durch ein zertifiziertes
Arbeitsschutzmanagementsystem nach DIN EN ISO 45001 oder durch dokumentierte
Arbeitsschutzmalinahmen erbracht werden. Gleichwertige Nachweise werden zugelassen

Kritérijs: Registracija attieciga profesionala registra

Atlases kritérija apraksts: Gefordert ist ein Erfahrungsnachweis des Bewerbers nach MalRgabe
der nachstehenden Leistungen, die mit den Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind,
durch die Bennenung von mindestens 2 abgeschlossenen Referenzprojekten Uber Stral’en-
und TiefbaumalRnahmen. Referenzen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 12.10.2026
werden gewertet. Mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar ist eine
Strallenbaumalinahme (innerorts, asphaltiert, in der Art einer Sammelstral’e und groler-
gleich 500 m). Anlage 3.2 ist ausgefullt einzureichen.

Kritérijs: Registracija attieciga profesionala registra

Atlases kritérija apraksts: Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der
Industrie- und Handelskammer Sofern die gultige Praqualifikation von Bauunternehmen nach
der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann,
muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber
praqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben
(Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.,
Praqualifikationsverzeichnis).

Kritérijs: Registracija tirdzniecibas registra

Atlases kritérija apraksts: Ein Auszug aus dem Handelsregister oder ein gleichwertiges
Dokument des Herkunftslandes des Unternehmens in deutscher Sprache bzw. mit
beglaubigter Ubersetzung in die deutsche Sprache ist vom Bewerber mit dem
Teilnahmeantrag einzureichen (nicht alter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des
Teilnahmeantrags). Sofern die gultige Praqualifikation von Bauunternehmen nach der
Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss
dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber praqualifiziert
sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V., Praqualifikationsverzeichnis).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft ist
vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht alter als 13 Monate zum
Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gtiltige Praqualifikation von
Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)
nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden.
Sollten Bewerber praqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3)
anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.,
Praqualifikationsverzeichnis).
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Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Eine Bescheinigung in Steuersachen bzw.
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag
einzureichen (nicht alter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags).
Sofern die gultige Praqualifikation von Bauunternehmen nach der Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss dieses
Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber praqualifiziert sein, dann
ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V., Praqualifikationsverzeichnis).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Eine Freistellungsbescheinigung nach §48b
Einkommensteuergesetz ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht alter
als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gultige
Praqualifikation von Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung fur
Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom
Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber praqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer
im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V., Praqualifikationsverzeichnis).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
(SOKA), falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, ist vom Bewerber mit dem
Teilnahmeantrag einzureichen (nicht alter als 13 Monate zum Zeitpunkt der Abgabe des
Teilnahmeantrags). Sofern die gultige Praqualifikation von Bauunternehmen nach der
Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) nachgewiesen werden kann, muss
dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden. Sollten Bewerber praqualifiziert
sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3) anzugeben (Eintrag in die Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V., Praqualifikationsverzeichnis).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung ist
vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (nicht alter als 13 Monate zum
Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags). Sofern die gtiltige Praqualifikation von
Bauunternehmen nach der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)
nachgewiesen werden kann, muss dieses Dokument nicht vom Bewerber eingereicht werden.
Sollten Bewerber praqualifiziert sein, dann ist die PQ-Nummer im Teilnahmeantrag (Anlage 3)
anzugeben (Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.,
Praqualifikationsverzeichnis).

Kritérijs: Profesionala riska apdroSinasana

Atlases kritérija apraksts: Der Nachweis Uber eine gultige Betriebshaftpflichtversicherung fir
Personen-, Sach- und Vermdgensschaden mit den Mindestdeckungssummen (mindestens 3
Mio. EUR je Versicherungsfall Deckungssumme in Euro) ist vom Bewerber einzureichen.

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prastjumi
Atlases kritérija apraksts: Der EWE Lieferantenkodex ist vom Bewerber ausgefullt und
unterschrieben einzureichen (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3.6).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prastjumi
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Atlases kritérija apraksts: Die Eigenerklarung zu Ausschlussgrinden gemaf §§ 123, 124 GWB
und § 22 LkSG ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s.
Teilnahmeunterlagen, Anlage 3).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi
Atlases kritérija apraksts: Die Vertraulichkeitserklarung in Vergabeverfahren ist vom Bewerber
mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3).

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Die Eigenerklarung tber Russland-Sanktionen (nach Artikel 5k der
Verordnung (EU) 833/2014 ) ist vom Bewerber mit dem Teilnahmeantrag einzureichen (s.
Teilnahmeunterlagen, Anlage 3)

Kritérijs: Kopé&jais gada apgrozijums

Atlases kritérija apraksts: Die Umsatzzahlen (allgemein und fur den ausgeschriebenen
Bereich) der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre (2025,2024,2023) in Euro, netto)
sind vom Bewerber anzugeben (s. Teilnahmeunterlagen, Anlage 3.2)

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi

Atlases kritérija apraksts: Die Bewerber haben die folgenden Angaben/ Unterlagen mit dem
Teilnahmeantrag ausgefullt mittels Anlage 3/ 3.10 einzureichen: - Schriftliche
Unternehmensdarstellung/ Firmenprofil - Bietergemeinschaftserklarung (sofern erforderlich) -
Angaben zur Eignungsleihe (sofern erforderlich) - Verpflichtungserklarung bei Eignungsleihe
nach § § 6d VOB/A EU (sofern erforderlich) - Mindestlohnerklarung (Anlage 3.10)
Informacija par divposmu proceduras otro posmu:

Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 3

Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Termin$ papildu informacijas pieprasiSanai: 28/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YRVMPAS8/documents
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: Die Kommunikation findet ausschlieRlich Uber die Nachrichtenfunktion des
Deutschen Vergabeportals (www.dtvp.de) im entsprechenden Projektraum statt. Nur hieruber
werden verbindliche Auskunfte vom Auftraggeber erteilt. Teilnahmeantrage oder Angebote
sind Uber das entsprechende Bietertool des Deutschen Vergabeportals hochzuladen. Eine
Abgabe per E-Mail oder Nachrichtenfunktion ist nicht zugelassen.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVMPAS

5.1.12. lepirkuma noteikumi
Procediras noteikumi:
Paredzamais datums, kad tiks nosutits uzaicinajums iesniegt piedavajumus: 30/10/2026
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YRVMPAS8
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
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Varianti: Nav atlauts

Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Atlauts

FinanSu garantijas apraksts: Sicherheitsleistungen kdnnen den Vergabeunterlagen der
Angebotsphase enthommen werden.

Dalibas pieprasijumu sanemsanas termins: 12/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks

Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:

Pircéjs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos trukstoSos dokumentus var
iesniegt velak.

Papildu informacija: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen, Erklarungen und Nachweise im Rahmen der vergaberechtlichen
Vorschriften nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter auf Nachforderung besteht nicht.
Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar Iiguma izpildi saistitie nosacijumi: Bedingungen fur den Ausfuhrung des Auftrags kdnnen
den Vergabeunterlagen der Angebotsphase enthommen werden.

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

FinanséSanas kartiba: Finanzielle Vereinbarungen kdnnen den Vergabeunterlagen der
Angebotsphase enthommen werden.

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer Bremen - Senatorin fir Klimaschutz, Umwelt,
Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Informacija par parskatiSanas terminiem: Auf die Rige- und Ausschlussfristen gem. §§ 135
Abs. 2, 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen. Gemal § 160 Abs. 1 GWB leitet die
Vergabekammer einen Nachprifungsantrag nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unter anderem
unzuldssig, wenn der Antragsteller den behaupteten Verstol3 gegen Vergabevorschriften nicht
rechtzeitig gerigt hat. Verstolle, die im Vergabeverfahren erkannt werden, missen gegenuber
dem Auftraggeber innerhalb von zehn Kalendertagen gertgt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 1
GWB). VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar
sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der Teilnahmefrist gertigt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2
GWB). VerstolRe, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis
zum Ablauf der Teilnahmefrist oder Angebotsfrist gertuigt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).
Ferner ist der Nachprifungsantrag unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160
Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: wesernetz Bremen
GmbH
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: wesernetz Bremen GmbH

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
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Oficialais nosaukums: wesernetz Bremen GmbH

Registracijas numurs: DE293578137

Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 20

Pilséta: Bremen

Pasta indekss: 28215

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Valsts: Vacija

Kontaktpunkts: Einkauf, Technische Bedarfe, EWE AG

E-pasts: info@swb-gruppe.de

Talrunis: +49 421 359-3590

Interneta adrese: https://www.wesernetz.de

Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer Bremen - Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt,
Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Registracijas numurs: t:042136159796
Pasta adrese: Contrescarpe 72
Pilséta: Bremen
Pasta indekss: 28195
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Valsts: Vacija
E-pasts: vergabekammer@bau.bremen.de
Talrunis: +49 421361-59796
Fakss: +49 421496-32311
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: b770aada-797d-4eee-8d82-9aa746456f68 - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaks$veids: 17
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Pazinojuma nosutisanas datums: 11/09/2026 15:08:04 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 633333-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 178/2026

PubliceSanas datums: 15/09/2026
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