

636145-2026 - Konkurss

Igaunija – Riteņbraucēju celiņa būvdarbi – Näpi - Roodevälja kergtee ehitus

OJ S 179/2026 16/09/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Rakvere Vallavalitsus

E-pasts: vallavalitsus@rakverevald.ee

Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Näpi - Roodevälja kergtee ehitus

Apraksts: Rakvere Vallavalitsus soovib sõlmida leping Näpi-Roodevälja valgustatud jalgrattaja jalgteed rajamiseks. Hankija korraldab vaatluse projekteeritud tee osade asukohtadel ja kohapeal asjaoludega tutvumiseks. Osalemine ei ole pakumuse esitamise eeldus, vaid on abiks hankes osalejal pakumuse ettevalmistamisel. Esimene võimalus vaatluses huvitatud isikutele on teisipäeval 25.08.2026 kell 10.00, siis järgnevatel nädalate teisipäevadel samuti kell 10.00, viimane võimalus on 15.09.2026 kell 10.00. Kogunemine Sõmeru keskusehoone juures, aadress on Kooli tn 2 Sõmeru. Hankija eeldab, et ettevõtjad osalevad vaatluses oma transpordivahenditega. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest

Procedūras identifikators: 64b6a862-7046-4540-a360-210fd8c05926

Iekšējais identifikators: 313051-0000

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: Avatud hankemenetlus

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45233162 Riteņbraucēju celiņa būvdarbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45233161 Gājēju celiņa būvdarbi, 45316110 Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Põhja-Eesti (EE001)

Valsts: Igaunija

Papildu informācija: Rakvere vald

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 730 000,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: Tellitavad ehitustööd moodustavad koostoimiva ühtse terviku ja lepingu täitmine ühe töövõtja poolt tagab tulemise ühtsuse ja nõutava kvaliteedi. Johtuvalt sellest ei ole hange osadeks jaotatud, eesmärk on sõlmida leping ühe pakkujaga. Hanke üldandmetes märgitud lepingu kestus 15 kuud kujuneb lepinguga tööde teostamiseks ettenähtud perioodist 14 kuud ja lisaks arvestades lepinguga ettenähtud töövõtja viimase arve tasumiseks 30 päevase perioodi; st lepingu kestus kokku on 15 kuud.

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD), Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD)

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Nāpi - Roodevālja kergtee ehitus

Apraksts: Rakvere Vallavalitsus soovib sõlmida leping Nāpi-Roodevālja valgustatud jalgrattaja jalgtee rajamiseks. Hankija korraldab vaatluse projekteeritud tee osade asukohtadel ja kohapeal asjaoludega tutvumiseks. Osalemine ei ole pakkumuse esitamise eeldus, vaid on abiks hankes osalejal pakkumuse ettevalmistamisel. Esimene võimalus vaatluses huvitatud isikutele on teisipäeval 25.08.2026 kell 10.00, siis järgnevate nädalate teisipäevadel samuti kell 10.00, viimane võimalus on 15.09.2026 kell 10.00. Kogunemine Sõmeru keskusehoone juures, aadress on Kooli tn 2 Sõmeru. Hankija eeldab, et ettevõtjad osalevad vaatluses oma transpordivahenditega. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest

lekšējais identifikators: 313051-0000

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45233162 Riteņbraucēju celiņa būvdarbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45233161 Gājēju celiņa būvdarbi, 45316110 Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Põhja-Eesti (EE001)

Valsts: Igaunija

Papildu informācija: Rakvere vald

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 15 Mēneši

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 730 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

Papildu informācija: Tellitavad ehitustööd moodustavad koostoimiva ühtse terviku ja lepingu täitmine ühe töövõtja poolt tagab tulemise ühtsuse ja nõutava kvaliteedi. Johtuvalt sellest ei

ole hange osadeks jaotatud, eesmärk on sõlmida leping ühe pakkujaga. Hanke üldandmetes märgitud lepingu kestus 15 kuud kujuneb lepinguga tööde teostamiseks ettenähtud perioodist 14 kuud ja lisaks arvestades lepinguga ettenähtud töövõtja viimase arve tasumiseks 30 päevase perioodi; st lepingu kestus kokku on 15 kuud.

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Ietekmes uz vidi mazināšana

Apraksts: Ehitustööde teostamisel on kohustus järgida keskkonnaalaseid nõudeid ja vältima tööde teostamisega kaasneva negatīvse kõrvalmõju tekkimist keskkonnale.

Pieēja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.8. Pieejamības kritēriji

Ir iekļauti kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD)

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Apraksts: Vaata hanke alusdokumentidest

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svērums (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 100

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10560424/documents?group=B>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10560424/tenders>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: igauņu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Pakkumuse tagatise suurusēks on 5000 (viis tuhat) eurot, kas deposiit Rakvere Vallavalitsuse pangakontol vōi vormikohane krediidi- vōi finantseerimisasutuse vōi kindlustusseltsi/kindlustusandja garantiikiri.

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+03:00) Austrumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jāsavlabājas derīgam: 4 Mēneši

Informācija par publisko atvērsanu:

Atvērsanas datums: 29/09/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Austrumeiropas vasaras laiks

Vieta: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/>

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Starptniecības jeb mediācijas organizācija: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Pārskatīšanas organizācija: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: <https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused/riigihanked/vaidlustusmenetlus>

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Rakvere Vallavalitsus

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Rakvere Vallavalitsus

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Rakvere Vallavalitsus

Reģistrācijas numurs: 77000329

Pasta adrese: Kooli tn 2

Pilsēta: Rakvere vald

Pasta indekss: 44305

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)

Valsts: Igaunija

Kontaktpunkts: ALEKSEI KESTER

E-pasts: vallavalitsus@rakverevald.ee

Tālrunis: +372 54760506

Interneta adrese: <https://www.rakverevald.ee/>

Pircēja profils: <https://www.rakverevald.ee/>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Reģistrācijas numurs: 1000123

Pasta adrese: Tartu mnt 85

Pilsēta: Tallinn

Pasta indekss: 10115

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)

Valsts: Igaunija

E-pasts: vako@fin.ee

Tālrunis: +3726113713

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Starptniecības jeb mediācijas organizācija

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Riigihangete register

Reģistrācijas numurs: TED64

Pasta adrese: Lökke tn 4

Pilsēta: Tallinn

Pasta indekss: 10122
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)
Valsts: Igaunija
E-pasts: register@riigihanked.riik.ee
Tālrunis: +3726113693
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
:
09a5e1a3-30c1-41a8-a949-7f25737ae1b2-01
Galvenais izmaiņu iemesls
:
Informācija atjaunināta

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: PROCEDURE
Izmaiņu apraksts: kórvaldatud on vastuolu alusdokumentide vahel vórkaia kõrguse näitaja osas, ehitusprojekti osas Teed ja Liiklus on asendatud viis PDF-faili, vórkaia kõrgus peab olema 2.0 m; alusandmete muutmise tõttu lähtuvalt riigihangete seaduse § 84 lõikest 1 on edasi lükatud pakkumuste esitamise kuupäev

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 896393a2-c5c9-4bad-8f2d-66d1fcf1d2ef - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 14/09/2026 18:33:52 (UTC+03:00) Austrumeiropas vasaras laiks
Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 14/09/2026 23:00:01 (UTC+03:00)
Austrumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: igauņu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 636145-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 179/2026
Publicēšanas datums: 16/09/2026