See the notice on TED website

675893-2026 - Konkurss

Polija — Zalo platibu apzalumo$anas un kopsanas pakalpojumi — Wykonanie Edukacyjnego parku
bioré6znorodnosci na terenie PWSFTviT w Lodzi

OJ S 190/2026 01/10/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims - Izmainu pazinojums
Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w todzi
E-pasts: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiesibu subjekts
Ligumslédzejas iestades darbibas joma: Izglitiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Wykonanie Edukacyjnego parku bioréznorodnosci na terenie PWSFTviT w todzi
Apraksts: Opis Przedmiotu Zamoéwienia dotyczgcy Utworzenia ekologicznych ogrodéw
edukacyjno — tematycznych na terenie PWSFTviT w todzi. Zatozenia ekologiczne: 1.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania, w miare mozliwosci technicznych i
organizacyjnych, produktéw oraz materiatdbw o ograniczonym wptywie na srodowisko. 2.
Dostarczane urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg efektywnoscig energetyczng i
niskim zuzyciem energii. — oswietlenie. 3. Wykonawca powinien ogranicza¢ negatywny wptyw
transportu poprzez optymalizacje dostaw oraz wykorzystywanie pojazdéw niskoemisyjnych lub
zeroemisyjnych, jezeli jest to mozliwe. 4. Odpady powstate podczas realizacji zamowienia
powinny by¢ segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. 5. W
miare mozliwosci nalezy stosowac opakowania wielokrotnego uzytku lub wykonane z
materiatéw podlegajgcych recyklingowi. Zakres zamoéwienia: 1. Wykonanie prac zgodnie z
dotgczonym projektem Edukacyjnego parku bioréznorodnosci na terenie PWSFTviT w todzi.
2. Wykonaniem osiatkowania budynkoéw z wytgczeniem budynku Z tam osiatkowanie jest juz
wykonane. zgodnie z projektem 3. Wykonanie ogrodu tematycznego ,wertykalnych ogrodow
deszczowych (naturalna klimatyzacja)” w budynku Z wraz z instalacjg elektryczng
(oswietlenie) wodno-kanalizacyjng (nawodnienie i odprowadzenie wody wraz z systemem
pomp) — Zamawiajgcy dostarcza jedynie drewniane bele na palisady oraz murki oporowe w
ksztatcie litery L 4. Wykonanie ogrodu tematycznego ,wertykalnych ogrodéw deszczowych
(kolekcja polskich paproci)” wraz z modelami 3D oraz instalacjg wodng (nawodnienie wraz ze
zbiornikami retencyjnymi) 5. Zakup pomp i wykonanie nasadzen do ,roslin zrodliska w
ogrodzie deszczowym”. 6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej 7. Wykonanie
szkolenia z pielegnacji roslin i obstugi instalacji wertykalnych ogrodéw. 8. Wykonanie
kompleksowej pielegnaciji przez okres przynajmniej dwoéch lat liczgc od kolejnego roku po
wykonaniu nasadzen dwa razy do roku na wiosne i pod koniec lata. 9. Gwarancja na
nasadzenia zewnetrzne min. 36 miesiecy (kryterium oceny ofert) 10. Gwarancja na
nasadzenia wewnetrzne 60 miesiecy
Proceduras identifikators: 31ad432c-65ed-49dd-b196-154b1b938b9f
Proceduras veids: Atklata
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Proceddra ir paatrinata: ja

Paatrinatas procediras izmantoSanas pamatojums: Koniecznosc¢ pilnego przeprowadzenia
postepowania wynika z obiektywnych uwarunkowan realizacji projektu, ktérego zakonczenie
zostato zadeklarowane przez Uczelnie do konca 2026 r. Umowa o dofinansowanie projektu
zostata zawarta dopiero w czerwcu 2026 r. Po jej zawarciu konieczne byto wykonanie
czynnosci niezbednych do prawidtowego przygotowania postepowania, w szczegolnosci
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz
szczegotowe rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku, przeprowadzone przez Diehl Architekci,
wymagato czasu i obejmowato m.in. konsultacje z potencjalnymi wykonawcami, dostawcami,
przedstawicielami Laséw Panstwowych oraz analize informacji pozyskiwanych podczas
wydarzenh branzowych w réznych czes$ciach kraju. Wszczecie postepowania przed
wykonaniem tych czynnosci nie byto mozliwe w oparciu o aktualne dane dotyczgce zakresu,
wartosci i mozliwosci realizacji zamowienia. Jednoczesnie przedmiot zamowienia obejmuje
znaczny zakres nasadzen zewnetrznych, ktérych prawidiowe wykonanie wymaga
uwzglednienia odpowiedniego okresu agrotechnicznego. Jesien 2026 r. jest szczegdlnie
korzystnym terminem dla wykonania tego rodzaju prac. Z uwagi na koniecznos¢ zakonczenia
catego projektu do konca 2026 r., wykonawcy pozostanie po przeprowadzeniu postepowania
jedynie kilka tygodni na wykonanie zasadniczej czesci nasadzen. Zastosowanie
standardowego, dtuzszego terminu sktadania ofert spowodowatoby dalsze przesuniecie
wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, a tym samym zwiekszytoby ryzyko utraty optymalnego
terminu jesiennego, skrocenia czasu realizacji oraz niedotrzymania terminu zakonczenia
projektu. W zwigzku z powyzszym zastosowanie 15-dniowego terminu sktadania ofert jest
uzasadnione konieczno$cig zachowania harmonogramu projektu i umozliwienia wykonawcy
realizacji nasadzen w odpowiednim okresie jesiennym. Termin ten jest jednoczesnie
wystarczajgcy dla przygotowania ofert, poniewaz zakres zaméwienia zostat szczegotowo
opisany i udokumentowany, a przeprowadzone rozeznanie rynku potwierdzito istnienie
podmiotéw zdolnych do realizacji catego zamowienia.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 77310000 Zalo platibu apzalumo$anas un kopSanas pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 77211600 Koku stadisana, 77311000 Dekorativo un atpltas darzu
kop$anas pakalpojumi, 45330000 Sanitartehnikas darbi, 45232120 Irigacijas darbi, 45311000
Elektribas vadu ievilk§anas un elektroinstalacijas darbi

2.1.2. |Izpildes vieta
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Loédzki (PL712)
Valsts: Polija
Papildu informacija: Zamowienie bedzie realizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul.
Targowej 61/63 w todzi

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Koniecznosc¢ pilnego przeprowadzenia postepowania wynika z
obiektywnych uwarunkowan realizacji projektu, ktérego zakonczenie zostato zadeklarowane
przez Uczelnie do konca 2026 r. Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta dopiero w
czerwcu 2026 r. Po jej zawarciu konieczne byto wykonanie czynnosci niezbednych do
prawidtowego przygotowania postepowania, w szczegolnosci aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz szczegotowe rozeznanie rynku.
Rozeznanie rynku, przeprowadzone przez Diehl Architekci, wymagato czasu i obejmowato m.
in. konsultacje z potencjalnymi wykonawcami, dostawcami, przedstawicielami Lasow
Panstwowych oraz analize informacji pozyskiwanych podczas wydarzenh branzowych w
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réznych czesciach kraju. Wszczecie postepowania przed wykonaniem tych czynnosci nie byto
mozliwe w oparciu o aktualne dane dotyczgce zakresu, wartosci i mozliwosci realizacji
zamowienia. Jednoczesnie przedmiot zamdwienia obejmuje znaczny zakres nasadzen
zewnetrznych, ktérych prawidtowe wykonanie wymaga uwzglednienia odpowiedniego okresu
agrotechnicznego. Jesien 2026 r. jest szczegodlnie korzystnym terminem dla wykonania tego
rodzaju prac. Z uwagi na koniecznos$¢ zakonczenia catego projektu do konca 2026 r.,
wykonawcy pozostanie po przeprowadzeniu postepowania jedynie kilka tygodni na wykonanie
zasadniczej czesci nasadzen. Zastosowanie standardowego, dtuzszego terminu sktadania
ofert spowodowatoby dalsze przesuniecie wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, a tym
samym zwiekszytoby ryzyko utraty optymalnego terminu jesiennego, skrocenia czasu
realizacji oraz niedotrzymania terminu zakonczenia projektu. W zwigzku z powyzszym
zastosowanie 15-dniowego terminu sktadania ofert jest uzasadnione konieczno$cig
zachowania harmonogramu projektu i umozliwienia wykonawcy realizacji nasadzen w
odpowiednim okresie jesiennym. Termin ten jest jednoczesnie wystarczajgcy dla
przygotowania ofert, poniewaz zakres zamowienia zostat szczegotowo opisany i
udokumentowany, a przeprowadzone rozeznanie rynku potwierdzito istnienie podmiotow
zdolnych do realizacji catego zamodwienia.

Juridiskais pamats:

Direktiva 2014/24/ES

Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwien publicznych -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Wykonanie Edukacyjnego parku bior6znorodnosci na terenie PWSFTvIT w Lodzi
Apraksts: Zatozenia ekologiczne: * Wykonawca zobowigzany jest do stosowania, w miare
mozliwos$ci technicznych i organizacyjnych, produktow oraz materiatdbw o ograniczonym
wptywie na srodowisko. * Dostarczane urzgdzenia powinny charakteryzowac sie wysokg
efektywnoscig energetyczng i niskim zuzyciem energii. — oswietlenie. * Wykonawca powinien
ograniczac negatywny wptyw transportu poprzez optymalizacje dostaw oraz wykorzystywanie
pojazdow niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych, jezeli jest to mozliwe. * Odpady powstate
podczas realizacji zamdwienia powinny by¢ segregowane i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. * W miare mozliwosci nalezy stosowaé opakowania
wielokrotnego uzytku lub wykonane z materiatéw podlegajgcych recyklingowi.

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 77310000 Zalo platibu apzalumosanas un kopSanas pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 77211600 Koku stadisana, 77311000 Dekorativo un atpatas darzu
kopSanas pakalpojumi, 45330000 Sanitartehnikas darbi, 45232120 Irigacijas darbi, 45311000
Elektribas vadu ievilk§anas un elektroinstalacijas darbi

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Lodzki (PL712)
Valsts: Polija
Papildu informacija: Zamdwienie bedzie realizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul.
Targowej 61/63 w todzi
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5.1.3. Paredzamais ilgums
llguma beigu datums: 21/12/2028
llgums — cits: Nezinams

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, ko pilniba vai dalé&ji finansé no ES fondiem
Informacija par Eiropas Savienibas fondiem:
ES fondu programma: Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF) (2021/2027)
ES fondu finanséjuma identifikators: FELD.02.17-12.00-0011/25-00
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vid&jiem uznémumiem (MVU): ja

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma
Pieeja ietekmes uz vidi mazinasanai: Biologiskas daudzveidibas un ekosistému aizsardziba
un atjaunoSana
Veicinatais socialais mérkis: Nodarbinatibas iespéjas ilgtermina bezdarbniekiem, nelabvéliga
situacija esoSam personam un/vai personam ar invaliditati

5.1.8. Pieejamibas kriteériji
Ir ieklauti kritériji par pieejamibu personam ar invaliditati

5.1.9. Atlases kritéeriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kritérijs:
Veids: Cena
Apraksts: Cena najtanszej oferty zostaje podzielona przez cene badanej oferty nastepnie
Zamawiajgcy otrzymany iloraz mnozy razy 70 punktow
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Punkty za kryterium ,Gwarancja na nasadzenia zewnetrzne” (G) zostang przyznane
w skali punktowej od 0 do 20 punktow zgodnie z opisem w dokumentach zamowienia
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: 5. Zamawiajgcy w kryterium ekologicznym ocenia, czy Wykonawca uwzglednit w
swojej ofercie dziatania prosrodowiskowe przy realizacji zamowienia. Ocenie podlega
przedstawiony przez Wykonawce plan lub opis rozwigzan, ktore przyczynig sie do
ograniczenia negatywnego wptywu realizacji zamowienia na srodowisko. Zamawiajgcy
przyzna od 0 do 10 punktow

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: polu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://filmschool.ezamawiajacy.pl/pn/filmschool
/demand/322323/notice/public/details

5.1.12. lepirkuma noteikumi
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lesniegSanas noteikumi:

Elektroniska iesniegSana: Prasits

lesniegSanas adrese: https://filmschool.ezamawiajacy.pl/pn/filmschool/demand/322323/notice
/public/details

Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: polu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts

Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)

Piedavajumu sanems$anas termins: 16/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 90 Dienas

Informacija par publisko atvérsanu:

AtvérSanas datums: 16/10/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks

Vieta: https://ezamawiajacy.filmschool.pl

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ne

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacija par parskatiSanas terminiem: Odwotanie wnosi sie w przypadku zaméwien,
ktérych wartos¢ jest réwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnos$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. a).
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi
Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i
Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w todzi
Registracijas numurs: 7240004952
Departaments: Dziat Zamoéwien Publicznych
Pasta adrese: ul. Targowa 61/63
Pilséta: Lodz
Pasta indekss: 90-323
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Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Lodzki (PL712)

Valsts: Polija

E-pasts: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

Talrunis: +48422755841

Interneta adrese: https://bip.filmschool.lodz.pl

Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://flmschool.ezamawiajacy.pl
Sis organizacijas lomas:

Pircejs

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Krajowa Izba Odwotawcza
Registracijas numurs: 5261656132
Pilséta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Talrunis: +48 224587801
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija

10. Izmainas
Pazinojuma versija, kura veicamas izmainas

662383-2026
Galvenais izmainu iemesls

Publicétaja kludas izlaboSana
Apraksts

Punkt 2.1 Procedura Zmianie ulega pkt 9: Gwarancja na nasadzenia zewnetrzne min. 36
miesiecy. Zmianie ulega pkt 10: Gwarancja na nasadzenia wewnetrzne 60 miesiecy Punkt
5.1.12 Warunki udzielenia zamowienia Termin sktadania ofert: 16/10/2026 godz. 09:00 Data
otwarcia ofert: 16/10/2026 godz. 09:30

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: ebdcd9e0-4626-4b5e-b061-97689384728b - 02
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaks$veids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 30/09/2026 12:55:27 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: polu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 675893-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 190/2026

PubliceSanas datums: 01/10/2026

675893-2026 Page 6/7


mailto:zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl
https://bip.filmschool.lodz.pl
https://filmschool.ezamawiajacy.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

675893-2026 Page 7/7



	1. Pircējs
	1.1. Pircējs
	2. Procedūra
	2.1. Procedūra
	2.1.1. Mērķis
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.4. Vispārīga informācija
	2.1.6. Izslēgšanas iemesli
	5. Daļa
	5.1. Daļa: LOT-0001
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.3. Paredzamais ilgums
	5.1.4. Pārjaunojums
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.8. Pieejamības kritēriji
	5.1.9. Atlases kritēriji
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.11. Iepirkuma dokumenti
	5.1.12. Iepirkuma noteikumi
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	8. Organizācijas
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	10. Izmaiņas
	Informācija par paziņojumu

