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See the notice on TED website

677888-2026 - Rezultāts
Polija – Ēku celtniecības pabeigšanas darbi – Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej 
równowartość 20 000 000 euro, na wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie 
pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w 
Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi”
OJ S 191/2026 02/10/2026
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību vai koncesijas piešķiršanu — standarta režīms
Būvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi
E-pasts: przetargi@kopernik.lodz.pl
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Veselība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Apraksts: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu Podstawowego 
zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
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przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Procedūras identifikators: aaa8efd4-07e0-4b3c-8e75-654b07496eb3
Iepriekšējs paziņojums: 609003-2026
Iekšējais identifikators: NZP.271.140.2026
Procedūras veids: Sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Līguma papildveids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45400000 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 71242000 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana, 
71248000 Projekta un dokumentācijas uzraudzība, 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi
, 45330000 Sanitārtehnikas darbi, 45431000 Flīžu ieklāšana, 45331000 Apkures, ventilācijas 
un gaisa kondicionieru uzstādīšana, 45311000 Elektrības vadu ievilkšanas un 
elektroinstalācijas darbi, 45420000 Galdniecības un namdaru amata darbi, 45410000 
Apmešanas darbi, 45440000 Krāsošanas darbi un stiklinieku darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi (Zakład TeleradioterapiI) ul. Pabianicka 62 
Pilsēta: Łódź
Pasta indekss: 93-513
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Valsts: Polija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: CD uzasadnienia: Zakres był kolejno weryfikowany i ograniczany do 
funkcji ochronnej. Umowa dotacji z 28 lipca 2026 r. utrwaliła zakres rzeczowy finansowania 
opisany w § 1 ust. 3 oraz warunki finansowania. Zamawiający uwzględnił, że art. 257 i art. 310 
Pzp dopuszczają wszczęcie postępowania z zastrzeżeniem jego unieważnienia w razie 
nieprzyznania środków. W analizowanym przypadku wcześniejsze wszczęcie nie było jednak 
racjonalnie możliwe w kompletnym i ostatecznym zakresie z powodu braku danych 
koniecznych do sporządzenia rzetelnego PFU i oszacowania wartości zamówienia, a nie 
jedynie z powodu braku podpisanej umowy dotacji. Szpital podejmował działania 
przygotowawcze: pismem z dnia 6 lutego 2026 r. zgłosił zadanie, uzupełnił program i 
harmonogram 11 marca, przeanalizował zakres po piśmie z 29 kwietnia, niezwłocznie 
potwierdził zakres w lipcu i po uzyskaniu finansowania rozpoczął przygotowanie PFU. (w 
załączeniu wykaz korespondencji i rejestr zmian) Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy dotacji całkowita 
realizacja zadania musi nastąpić do 15 listopada 2026 r., a do 17 listopada 2026 r. Szpital ma 
przedstawić faktury, protokoły odbioru oraz dokumentację fotograficzną. Termin został 
narzucony przez instytucję finansującą i nie podlegał negocjacjom. Niedochowanie terminów 
może skutkować niewypłaceniem albo zwrotem dotacji oraz koniecznością sfinansowania 
zadania ze środków własnych, ale zasadniczym źródłem pilności jest konieczność uzyskania 
funkcji ochronnej obiektu dla pacjentów i personelu. Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, w 
przypadku niezachowania terminów skutki niewypłacenia dotacji obciążają Szpital. Jeżeli 
dokumenty będą nieprawidłowe lub niekompletne, Województwo może wstrzymać wypłatę 
całości lub części dotacji do czasu usunięcia braków (§ 1 ust. 13). Dokumenty księgowe mają 
zostać przekazane Wojewodzie Łódzkiemu najpóźniej do 30 listopada 2026 r. (§ 1 ust. 14), a 
dotacja może zostać przekazana Szpitalowi nie później niż do 21 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 16). 
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Szpital musi uregulować zobowiązania wobec wykonawców w terminie 2 dni roboczych od 
wpływu dotacji, nie później niż do 28 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 17). Termin wykorzystania 
dotacji upływa 28 grudnia 2026 r.; w razie jego niedochowania Szpital ma sfinansować 
zadanie ze środków własnych (§ 1 ust. 25). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobranie jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek 
zwrotu wraz z odsetkami (§ 6), a niezachowanie warunków umowy uprawnia Województwo do 
żądania zwrotu całości lub części dotacji (§ 11). Od zawarcia umowy dotacji 28 lipca 2026 r. 
do 15 listopada 2026 r. pozostaje 110 dni, natomiast od 11 sierpnia 2026 r. - 96 dni. Przy 
przygotowaniu PFU przez 2 tygodnie wszczęcie może nastąpić najwcześniej 26 sierpnia, co 
pozostawia 81 dni do terminu końcowego; przy przygotowaniu PFU przez 3 tygodnie 
wszczęcie 2 września pozostawia 74 dni. Same terminy dotacyjne nie stanowią samodzielnej 
przesłanki zastosowania trybu niekonkurencyjnego. Znaczenie prawne ma ich łączny związek 
z zewnętrznym momentem ostatecznego potwierdzenia finansowania i zakresu, 
udokumentowaną należytą starannością Zamawiającego oraz obiektywnym czasem 
technologicznym wykonania niezbędnych robót i dostaw. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Dział Techniczny oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią A. 
Sachajko, zasadniczy czas robót wynosi około 3 miesięcy, możliwy do skrócenia do 2,5 
miesiąca wyłącznie przy bardzo dobrej organizacji placu budowy i opróżnienia pomieszczeń. 
Dane te zostały zweryfikowane w podpisanym harmonogramie stanowiącym załącznik do 
niniejszego uzasadnienia.
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
Art. 208 ust. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2026r. poz. 793) w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w którym Zamawiający negocjuje warunki 
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia: Art. 209 ust. 1 pkt 4) -

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Apraksts: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu Podstawowego 
zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
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Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Iekšējais identifikators: NZP.271.140.2026

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Līguma papildveids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45400000 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 71242000 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana, 
71248000 Projekta un dokumentācijas uzraudzība, 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi
, 45330000 Sanitārtehnikas darbi, 45431000 Flīžu ieklāšana, 45331000 Apkures, ventilācijas 
un gaisa kondicionieru uzstādīšana, 45311000 Elektrības vadu ievilkšanas un 
elektroinstalācijas darbi, 45420000 Galdniecības un namdaru amata darbi, 45410000 
Apmešanas darbi, 45440000 Krāsošanas darbi un stiklinieku darbi

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Pabianicka 62  
Pilsēta: Łódź
Pasta indekss: 93-548
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Valsts: Polija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Ilgums – cits: Neierobežots

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem wszystkich 
obowiązków odbiorowych, przekazaniem kompletnej Dokumentacji Powykonawczej oraz 
uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodne z prawem użytkowanie przedmiotu Umowy, 
o ile jest wymagany, ustala się na dzień 15 listopada 2026 r., z zastrzeżeniem terminów 
wskazanych poniżej. Oznaczenie terminu datą jest uzasadnione koniecznością zapewnienia 
gotowości miejsca doraźnego schronienia w terminie wynikającym z potrzeb ochrony ludności. 
UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert Inwestycja realizowana będzie w 
następujących etapach: I) Etap 1 – Przygotowanie Dokumentacji Projektowej, w tym 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. 
ppoż (zgodnie z przepisami prawa, jeśli wymagane) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 
(o ile będzie wymagane), jak również prac przygotowawczych. – nie dłużej niż do 30 dni od 
dnia zawarcia umowy. 1.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o uzyskane pozwolenie na 
budowę (o ile jest wymagane), - Realizacja robót budowlanych oraz innych robót 
adaptacyjnych i dostaw. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1.2. Przekazanie placu budowy. II) 
Etap 2 – Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, przeprowadzenie prób, badań i 
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pomiarów, przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie gotowości do Odbioru 
Końcowego Inwestycji dla zadania „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Etap następujący po etapie 1, wydzielono 
kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. – do dnia 15 listopada 2026 r., po Etapie 
1, w tym: 2.1 Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych zgodnie z opracowaną Dokumentacją 
Projektową. 2.2 Zwrot placu budowy. 2.3 Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń 
wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających z istoty przedmiotu zamówienia). 2.4 
Dostarczenie Zamawiającemu protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i 
sprawdzeń. 2.5 Doręczenie Zamawiającemu wymaganych certyfikatów materiałowych i 
dokumentacji materiałowej. 2.6 Doręczenie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz 
dokumentów obejmujących gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do 
wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę 
lub jego Podwykonawców.

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Apraksts: Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: a) w ramach 
kryterium CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = 
-------------- x 100 pkt x 60 % Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - 
najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach 
kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 
punktów.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 60
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: w ramach kryterium SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 
INWESTYCJI (T) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Termin Zakończenia 
Realizacji Inwestycji – do dnia 15 listopada 2026 r. – 0 pkt. Skrócenie Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji– 1dzień- 3 pkt (maksymalnie 30 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 30
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA ROBOTY 
BUDOWLANE (GRB) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin 
gwarancji na roboty budowlane – 60 miesięcy Wydłużenie terminu gwarancji na roboty 
budowlane – 2 miesiące – 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
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Apraksts: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA URZĄDZENIA 
(GU) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin gwarancji na 
urządzenia – 24 miesiące Wydłużenie terminu gwarancji na urządzenia – 2 miesiące – 1 pkt 
(maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Krajowa Izba Odwoławcza
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcy. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. 
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 
zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 6. 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” uPzp.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Krajowa Izba 
Odwoławcza

6. Rezultāti

Visu šajā paziņojumā piešķirto līgumu vērtība: 3 115 144,44 PLN
Tieša piešķiršana: 
Tiešas piešķiršanas pamatojums: Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus pircējs 
nevarēja paredzēt
Cits pamatojums: UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA 
Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca 
doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do 
pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” Przed wszczęciem postępowania 
Zamawiający przeprowadził analizę zastosowania art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o 
ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa dotacji nr 220/Z/O/2026 została zawarta m.in. na 
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podstawie art. 2 ust. 1, art. 152 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ludności i 
obronie cywilnej i potwierdza, że zadanie jest finansowane dotacją celową w wysokości 5 000 
000 zł ze środków Budżetu Państwa, przeznaczoną na zadania zlecone związane z ochroną 
ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Treść umowy nie wskazuje jednak wprost, czy środki te 
są środkami, o których mowa w art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy, ani nie rozstrzyga kwalifikacji 
przedmiotowej obiektu. Umowa dotacji wskazuje jednoznacznie, że dotacja przeznaczona jest 
na miejsca doraźniego schronienia, a zatem na obszary określone w art. 94 ustawy z dnia 5 
grudnia 2024 r. o ochronie ludności obronie cywilnej. Przedmiot i znaczenie zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika 
podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do pełnienia funkcji miejsca doraźnego 
schronienia”. Potrzeba realizacji zadania pozostaje w bezpośrednim związku z działaniami 
podejmowanymi w 2026 r. w celu zwiększenia zdolności ochrony ludności oraz zapewnienia 
miejsca doraźnego schronienia dla osób przebywających na terenie Szpitala. Zamówienie 
służy ochronie pacjentów, w tym osób wymagających ciągłości opieki onkologicznej i 
radioterapii, personelu oraz innych osób znajdujących się w obiektach Szpitala. Brak realizacji 
zadania w terminie oznacza nie tylko ryzyko finansowe, lecz także niewykonanie konkretnego 
celu publicznego z zakresu ochrony ludności. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 4 umowy dotacji 
Województwo Łódzkie udzieliło Szpitalowi dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych w 
wysokości 5 000 000 zł ze środków Budżetu Państwa, przy czym udział dotacji w całkowitej 
wartości zadania wynosi do 100%. Dotacja jest przeznaczona na zadanie zlecone związane z 
ochroną ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i 
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy Województwo 
zleciło Szpitalowi przeprowadzenie postępowania na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wentylacyjnych oraz zasilania awaryjnego, roboty wykończeniowe, montaż 
niezbędnego wyposażenia technicznego, a także wykonanie osłon radiologicznych 
zabezpieczających przed oddziaływaniem urządzeń do naświetlań. Po odbiorze przedmiot 
umowy ma zostać wpisany do Centralnej Ewidencji Zasobów Ochrony Ludności (§ 1 ust. 26). 
W dniu 2 lutego 2026 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala 
o przedstawienie propozycji zadań możliwych do realizacji w 2026 r. Pismem z dnia 6 lutego 
2026 r. Szpital zgłosił do potencjalnego dofinansowania siedem zadań, w tym analizowane 
zadanie. W dniu 11 marca 2026 r., na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Szpital uzupełnił program inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Na 
tym etapie Szpital nie posiadał pewności co do uzyskania finansowania, jego wysokości ani 
ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala o analizę wniosku i wskazał, że ewentualne 
dofinansowanie zostanie udzielone wyłącznie w zakresie związanym z funkcją ochronną 
obiektu. Szpital potwierdził możliwość ograniczenia zadania do prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W dniu 
10 lipca 2026 r. Urząd zwrócił się o potwierdzenie zakresu rzeczowego do umowy dotacji oraz 
wskazał, że umowa z wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż po zawarciu umowy 
dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. Szpital niezwłocznie 
potwierdził zakres zadania. W dniu 20 lipca 2026 r. do kancelarii Szpitala wpłynęła informacja 
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 28 lipca 2026 r. Województwo Łódzkie i Szpital zawarły 
umowę dotacji nr 220/Z/O/2026. Data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy 
Województwem Łódzkim a Wojewodą Łódzkim, od której biegną terminy § 2 umowy dotacji, 
wynosi 15.07.2026 r. Zgodnie z § 2 Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie w 
ciągu 30 dni od D i udzielić zamówienia w ciągu 60 dni dla zamówienia poniżej progów 
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unijnych albo 120 dni dla zamówienia równego lub przekraczającego progi unijne. Umowa 
dotacji nie zawiera tej daty; zgodnie z § 2 ust. 4 Województwo ma niezwłocznie poinformować 
Szpital o dacie zawarcia umowy z Wojewodą Łódzkim. W przypadku etapowania zadania 
terminy określone w § 2 ust. 1 i 2 są dla kolejnych etapów liczone od dnia zakończenia etapu 
poprzedzającego (§ 2 ust. 3). Niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust. 1-3 może 
skutkować wypowiedzeniem umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu Szpitala i 
bezskutecznym upływie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niedopełnieniu tych obowiązków 
(§ 2 ust. 5). Brak wcześniejszego wszczęcia postępowania nie wynikał wyłącznie z 
oczekiwania na środki finansowe. Do lipca 2026 r. nie został ostatecznie potwierdzony zakres 
rzeczowy ( tj. Wykonanie systemu usztywnień ścian działowych wpływające na nośność 
stropu nad pomieszczeniami MDS, Wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wyjścia 
poza strefę zagruzowania, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych itp.)..kwalifikowany do 
finansowania, warunki realizacji ani możliwość zawarcia umowy wykonawczej.

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0001
Uzvarētāja atlases statuss: Ir izraudzīts vismaz viens uzvarētājs.

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Oferta nr 2
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0001
Vērtība iepirkuma: 3 115 144,44 PLN
Piedāvājums ticis sarindots: jā
Piedāvājuma rangs: 1
Piedāvājums ir variants: nē
Apakšuzņēmēju piesaiste: Jā
Apakšuzņēmuma līguma vērtība zināma: nē
Apakšuzņēmuma līgumu procentuālā daļa ir zināma: jā
Apakšuzņēmuma līgumu procentuālā daļa: 80
Informācija par līgumu: 
Līguma identifikators: UMOWA NR NZP.271.140.2026
Nosaukums: UMOWA NR NZP.271.140.2026 zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia 
Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Datums, kad tika izraudzīts uzvarētājs: 02/09/2026
Līguma slēgšanas datums: 15/09/2026

6.1.4.  Statistikas informācija
Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi: 
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 2
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti 
valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
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Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie 
nav pieņemami
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie 
nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai 
tie ir pieņemami vai nepieņemami
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 2
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai 
vidējiem uzņēmumiem
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 2

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi
Reģistrācijas numurs: 7292345599
Departaments: Dział Zamówień Publicznych
Pasta adrese: ul. Pabianicka 62
Pilsēta: Łódź
Pasta indekss: 93-513
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Valsts: Polija
Kontaktpunkts: Dział Zamówień Publicznych
E-pasts: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tālrunis: 426895912
Interneta adrese: www.kopernik.lodz.pl
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://ezamowienia.gov.pl/
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Reģistrācijas numurs: 211228381
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02676
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Interneta adrese: https://www.uzp.gov.pl/kio
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ekonomikas dalībnieka lielums: Vidējais uzņēmums
Reģistrācijas numurs: 5342442904
Pasta adrese: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A
Pilsēta: Michałowice
Pasta indekss: 05-816
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Valsts: Polija
E-pasts: trzcinski@climamedic.pl
Tālrunis: 797707398
Interneta adrese: https://climamedic.pl/
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union
Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 4f6fbe3b-ce72-4690-95a7-0126c4a3b3dc  -  01
Veidlapas tips: Rezultāts
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību vai koncesijas piešķiršanu — 
standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 29
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01/10/2026 12:40:13 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: poļu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 677888-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 191/2026
Publicēšanas datums: 02/10/2026

mailto:trzcinski@climamedic.pl
https://climamedic.pl/
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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