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697197-2026 - Konkurss

Francija — Uzglabasanas pakalpojumi — Projet AINM — Stockage matériel EALE
OJ S 196/2026 09/10/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: SNCF RESEAU
E-pasts: ext.nina.remoue@reseau.sncf.fr
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzéja darbibas joma: Dzelzcela pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Projet AINM — Stockage matériel EALE
Apraksts: Dans le cadre du renouvellement et de I'adaptation des installations électriques de
traction, SNCF Réseau conduit le programme AINM PCLE-MMM (Alimentation et Installations
de Niveau Modernisé des Postes de Coupure a Liaisons d'Energie — Melun Montereau
Montargis). Ce programme s'inscrit dans la politique générale de modernisation des
infrastructures ferroviaires menée par SNCF Réseau, visant a améliorer la fiabilité, la
disponibilité et la performance des installations d'alimentation électrique de la traction
ferroviaire. Le programme AINM PCLE-MMM porte sur la rénovation des sous-stations
électriques (SST) et des postes moyenne puissance (PMP) alimentant les lignes ferroviaires
du périmétre couvert par I'Etablissement de I'Alimentation en Ligne (EALE) PCLE-MMM,
comprenant les périmétres GT2 Villers et GT3 Melun. Ce programme représente un effort
d'investissement significatif destiné a moderniser des équipements vieillissants et a garantir la
continuité de I'alimentation électrique des circulations ferroviaires sur ce périmétre stratégique.
Le présent marché a pour objet une prestation de stockage temporaire de matériels
électriques haute tension dans le cadre du programme AINM PCLE-MMM de SNCF Réseau.
La prestation comprend I'ensemble des activités suivantes : « Mise a disposition d'une surface
de stockage couverte, sécurisée et conforme aux exigences du présent CCTP, incluant les
équipements de manutention, de surveillance et de contréle environnemental nécessaires ; ¢
Réception, déchargement, contréle et identification des matériels a chaque livraison, avec
émission de réserves motivées en cas d'anomalie constatée ; « Stockage organisé, gestion
des stocks et tracabilité compléte de I'ensemble des mouvements de matériels, de leur
réception jusqu'a leur sortie ; * Manutention interne et préparation des sorties, en garantissant
l'intégrité des matériels et la conformité des opérations de chargement ; « Assistance a
I'enlévement et au transport, selon les instructions de SNCF Réseau et dans les délais définis
au présent CCTP ; « Reporting périodique et communication avec SNCF Réseau, comprenant
la transmission d'un rapport mensuel et la participation aux réunions de suivi. Un pic de
volume de matériels a stocker est attendu entre mi-2026 et mi-2027 ; le prestataire devra
dimensionner sa capacité de stockage pour absorber ce pic dans sa globalité, sans perte de
qualité de service. Les sites concernés par le programme sont les suivants : - Sous-stations
(SST) : Montereau, Thomery, Cepoy, Souppes-sur-Loing, Bois-le-Roi, Samoreau, Samois
Saint-Mammes et Varennes. - Postes Moyenne Puissance (PMP) : Avon, Champagne, et 6
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PMP PCLE (Amilly, Ferrieres/Fontenay, Le Betz/Dordives, Garenne/Moret, Chalette sur Loing
et Saint-Pierre-lés-Nemours). Les matériels électriques haute tension commandés dans le
cadre du programme sont livrés par les fabricants selon un calendrier de production
indépendant des dates de travaux sur site. Cette contrainte industrielle inhérente aux cycles
de fabrication des équipements électriques haute tension crée un décalage structurel entre les
livraisons des matériels et leur mise en ceuvre effective sur les sites de travaux. Il est donc
nécessaire de disposer d'une solution de stockage intermédiaire sécurisée, organisée et
tracable permettant de : « Réceptionner les matériels a leur livraison dans des conditions
contrbélées et documentées ; ¢ Les conserver dans des conditions conformes aux
préconisations des fabricants, notamment en termes d'hygrométrie, de température et de
protection physique ; * Les mettre a disposition des équipes de travaux dans les conditions et
délais nécessaires aux interventions, avec une tragabilité compléte des mouvements. Les
matériels concernés comprennent notamment : « Armoires BT (au minimum 6 par SST). ¢
Cellules disjoncteurs 1 500 V et cellules 20 kV ; « Transformateurs 20 kV/400 V ; «
Redresseurs et convertisseurs ; « Chargeurs, batteries et armoires associées ; * Coffrets et
équipements de commande/contréle (AEES, ITI) ; « Cables de puissance sur tourets ; * Barres
de connexion et accessoires divers. La durée maximale du marché est 43 mois. La
décomposition du marché est la suivante: - Tranche ferme : 28 mois (dates prévisionnelles : 01
/01/2027 - 30/04/2029) - Tranche optionnelle n°01 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/05/2029 -
31/07/2029) - Tranche optionnelle n°02 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/08/2029 - 31/10
/2029) - Tranche optionnelle n°03 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/11/2029 - 31/01/2030) -
Tranche optionnelle n°04 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/02/2030 - 30/04/2030) - Tranche
optionnelle n°05 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/05/2030 - 31/07/2030)

Proceduras identifikators: 488a718d-6d1d-45ed-8a01-6b596e7b10cd

lek$€jais identifikators: 2026D0OS0877323

Procediras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedura ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 63121100 Uzglabasanas pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 63120000 UzglabaSanas un noliktavu pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Valsts: Francija
Papildu informacija: Le site de stockage devra obligatoirement étre implanté en Seine-et-
Marne Sud (département 77, partie sud). Cette restriction géographique est une exigence
impérative, justifiée par la nécessité d'assurer une proximité optimale avec les sites de travaux
du programme, tous localisés dans ce secteur géographique. La proximité du site de stockage
avec les chantiers est un facteur déterminant pour la réactivité logistique, la réduction des
délais de transport et la maitrise des colts d'acheminement des matériels vers les sites
d'intervention.

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: La société SNCF Réseau SA émet cet avis de marché en son nom et
pour son compte. Dans le cadre de la présente consultation, les candidatures sont
obligatoirement envoyées par voie électronique sur le portail Achat e@si. Aucun envoi par e-
mail n'est autorisé. Le candidat doit étre en mesure de justifier des pouvoirs de son
représentant sur requéte de I'entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice utilise une plateforme
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collectant des documents génériques de capacité et des attestations |égales génériques :
Plateforme Provigis. Une invitation d’acces a Provigis est envoyée au candidat lors de sa
manifestation d’intérét sur la plateforme d’achats. En cas de non-réception de l'invitation, le
candidat est invité a se rapprocher de I'acheteur dont les coordonnées sont précisées dans
cet avis. Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité est rejetée
sans étre analysée. Pour toute difficulté d’ordre technique, le candidat peut se rapprocher du
support fournisseurs de la plateforme achats (accessible a partir de 'adresse URL indiquée
sur le Portail Achat du Groupe SNCF). Pour toute autre question, le candidat doit contacter
I'acheteur dont les coordonnées sont reprises dans le présent avis. Concernant les motifs d’
exclusions, il est rappelé que le candidat, ou chaque membre du groupement, doit compléter
la case « F1 — Exclusions de la procédure » du formulaire DC1 afin d’attester qu’il n’entre
dans aucun des cas d’exclusions. Lorsqu’un candidat, ou chaque membre du groupement, se
trouve dans I'un des cas d’exclusion d’accés a la commande publique, il doit transmettre
spontanément ses observations a la Société prouvant qu’il a pris des mesures correctrices
susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité. Par ailleurs, par le dépbt de sa
candidature le candidat, ou chaque membre du groupement, déclare sur ’honneur respecter |
ensemble des mesures restrictives (sanctions internationales) applicables, ainsi que leurs
éventuelles mesures de transposition ou d’application en droit frangais.

Juridiskais pamats:

Direktiva 2014/25/ES

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Projet AINM — Stockage matériel EALE
Apraksts: Dans le cadre du renouvellement et de I'adaptation des installations électriques de
traction, SNCF Réseau conduit le programme AINM PCLE-MMM (Alimentation et Installations
de Niveau Modernisé des Postes de Coupure a Liaisons d'Energie — Melun Montereau
Montargis). Ce programme s'inscrit dans la politique générale de modernisation des
infrastructures ferroviaires menée par SNCF Réseau, visant a améliorer la fiabilité, la
disponibilité et la performance des installations d'alimentation électrique de la traction
ferroviaire. Le programme AINM PCLE-MMM porte sur la rénovation des sous-stations
électriques (SST) et des postes moyenne puissance (PMP) alimentant les lignes ferroviaires
du périmétre couvert par I'Etablissement de I'Alimentation en Ligne (EALE) PCLE-MMM,
comprenant les périmétres GT2 Villers et GT3 Melun. Ce programme représente un effort
d'investissement significatif destiné a moderniser des équipements vieillissants et a garantir la
continuité de I'alimentation électrique des circulations ferroviaires sur ce périmeétre stratégique.
Le présent marché a pour objet une prestation de stockage temporaire de matériels
électriques haute tension dans le cadre du programme AINM PCLE-MMM de SNCF Réseau.
La prestation comprend I'ensemble des activités suivantes : « Mise a disposition d'une surface
de stockage couverte, sécurisée et conforme aux exigences du présent CCTP, incluant les
équipements de manutention, de surveillance et de contréle environnemental nécessaires ; ¢
Réception, déchargement, contréle et identification des matériels a chaque livraison, avec
émission de réserves motivées en cas d'anomalie constatée ; « Stockage organisé, gestion
des stocks et tracabilité compléte de I'ensemble des mouvements de matériels, de leur
réception jusqu'a leur sortie ; * Manutention interne et préparation des sorties, en garantissant
l'intégrité des matériels et la conformité des opérations de chargement ;  Assistance a

697197-2026 Page 3/7



I'enlévement et au transport, selon les instructions de SNCF Réseau et dans les délais définis
au présent CCTP ; « Reporting périodique et communication avec SNCF Réseau, comprenant
la transmission d'un rapport mensuel et la participation aux réunions de suivi. Un pic de
volume de matériels a stocker est attendu entre mi-2026 et mi-2027 ; le prestataire devra
dimensionner sa capacité de stockage pour absorber ce pic dans sa globalité, sans perte de
qualité de service. Les sites concernés par le programme sont les suivants : - Sous-stations
(SST) : Montereau, Thomery, Cepoy, Souppes-sur-Loing, Bois-le-Roi, Samoreau, Samois
Saint-Mammes et Varennes. - Postes Moyenne Puissance (PMP) : Avon, Champagne, et 6
PMP PCLE (Amilly, Ferrieres/Fontenay, Le Betz/Dordives, Garenne/Moret, Chalette sur Loing
et Saint-Pierre-lés-Nemours). Les matériels électriques haute tension commandés dans le
cadre du programme sont livrés par les fabricants selon un calendrier de production
indépendant des dates de travaux sur site. Cette contrainte industrielle inhérente aux cycles
de fabrication des équipements électriques haute tension crée un décalage structurel entre les
livraisons des matériels et leur mise en ceuvre effective sur les sites de travaux. Il est donc
nécessaire de disposer d'une solution de stockage intermédiaire sécurisée, organisée et
tracable permettant de : « Réceptionner les matériels a leur livraison dans des conditions
contrélées et documentées ; ¢ Les conserver dans des conditions conformes aux
préconisations des fabricants, notamment en termes d'hygrométrie, de température et de
protection physique ; * Les mettre a disposition des équipes de travaux dans les conditions et
délais nécessaires aux interventions, avec une tragabilité compléte des mouvements. Les
matériels concernés comprennent notamment : « Armoires BT (au minimum 6 par SST). ¢
Cellules disjoncteurs 1 500 V et cellules 20 kV ; « Transformateurs 20 kV/400 V ; «
Redresseurs et convertisseurs ; « Chargeurs, batteries et armoires associées ; * Coffrets et
équipements de commande/contréle (AEES, ITI) ; « Cables de puissance sur tourets ; * Barres
de connexion et accessoires divers. La durée maximale du marché est 43 mois. La
décomposition du marché est la suivante: - Tranche ferme : 28 mois (dates prévisionnelles : 01
/01/2027 - 30/04/2029) - Tranche optionnelle n°01 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/05/2029 -
31/07/2029) - Tranche optionnelle n°02 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/08/2029 - 31/10
/2029) - Tranche optionnelle n°03 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/11/2029 - 31/01/2030) -
Tranche optionnelle n°04 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/02/2030 - 30/04/2030) - Tranche
optionnelle n°05 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/05/2030 - 31/07/2030)

lek$éjais identifikators: 2026D0OS0877323

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 63121100 Uzglabasanas pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 63120000 UzglabaSanas un noliktavu pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Valsts: Francija
Papildu informacija: Le site de stockage devra obligatoirement étre implanté en Seine-et-
Marne Sud (département 77, partie sud). Cette restriction géographique est une exigence
impérative, justifiée par la nécessité d'assurer une proximité optimale avec les sites de travaux
du programme, tous localisés dans ce secteur géographique. La proximité du site de stockage
avec les chantiers est un facteur déterminant pour la réactivité logistique, la réduction des
délais de transport et la maitrise des colts d'acheminement des matériels vers les sites
d'intervention.

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 1 309 Dienas
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5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 5
Cita informacija par parjaunojumiem: Tranche optionnelle n°01 : 3 mois (dates prévisionnelles
01/05/2029 — 31/07/2029) Tranche optionnelle n°02 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/08
/2029 — 31/10/2029) Tranche optionnelle n°03 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/11/2029 —
31/01/2030) Tranche optionnelle n°04 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/02/2030 — 30/04
/2030) Tranche optionnelle n°05 : 3 mois (dates prévisionnelles 01/05/2030 — 31/07/2030)

5.1.6. Vispariga informacija
Rezerveéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
dalibas pieteikuma
lepirkuma projekts, ko pilniba vai daléji finansé no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Papildu informacija: En phase candidature, les documents et les renseignements demandés
doivent étre fournis par les candidats (en cas de candidature d’'un groupement, chacune des
pieces exigées ci-apres doit étre transmise par chacun des membres du groupement). Les
informations doivent étre remises soit par les formulaires DC1 (qui peut étre commun a tous
les lots) et DC2 (un par lot) soit par un Document Unique de Marché Européen électronique
(DUME). Si le candidat s’appuie sur les capacités d’'un autre opérateur économique, il doit
compléter la rubrique H du formulaire DC2 et fournir la preuve des moyens et compétences de
I'entreprise tierce dont il se prévaut. Cette preuve doit prendre la forme d’'une obligation
juridiquement contraignante. Si I'opérateur économique doit intervenir en tant que sous-
traitant, il est possible de remettre a titre de preuve une déclaration de sous-traitance (Modéle
disponible sur le site https://www.groupe-sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documentation) en
complétant les seules parties utiles a cette fin. En phase offre - critéres d'attribution : Le
marché sera attribué a I'offre la mieux disante, les critéres de notation et leur pondération sont
précisés dans le reglement externe de consultation.

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: fran¢u valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: PORTAIL ACHATS DU GROUPE SNCF via 'URL suivante : https://sncf.
bravosolution.com/web/login.html

5.1.12. lepirkuma noteikumi
Procediras noteikumi:
Paredzamais datums, kad tiks nosatits uzaicindjums iesniegt piedavajumus: 30/10/2026
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran€u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atlauts
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Dalibas pieprasijumu sanemsanas termins: 28/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar Iiguma izpildi saistitie nosacijumi: L'ensemble des conditions relatives a I'exécution du
marché sont décrites dans le CPS.

Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

FinanséSanas kartiba: Les offres doivent étre exprimées en Euros. Les prix sont révisables.
Paiement a 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Paiement par
virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Tribunal administratif de Montreuil
Informacija par parskatiSanas terminiem: Les procédures de recours applicables sont : - Le
référé précontractuel (CJA, art L.551-5 et s) qui peut étre exercé jusqu’a la signature du
marché ; - Le référé contractuel (CJA, art L.551-13 et s) qui peut étre exercé dans un délai de
: 0 31 jours a compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés
fondés sur un accord cadre, a compter de la notification de la conclusion du contrat ; 0 6 mois
a compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été
publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée ; - Le recours en
contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses (dans un délai de 2 mois a
compter de 'accomplissement des mesures de publicité appropriées).
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procedidru: SNCF RESEAU
Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekl|uvi iepirkuma procediras dokumentiem: SNCF
RESEAU
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas proceduaru: Tribunal
administratif de Montreuil
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: SNCF RESEAU
Organizacija, kas apstrada piedavajumus: SNCF RESEAU

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: SNCF RESEAU
Registracijas numurs: 412 280 737 20375
Pasta adrese: 15 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
Pilséta: SAINT-DENIS
Pasta indekss: 93200
Valsts apakS$iedalijums (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: Nina REMOUE
E-pasts: ext.nina.remoue@reseau.sncf.fr
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Talrunis: 07 77 32 31 96

Interneta adrese: http://www.groupe-sncf.com/

Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Pircéja profils: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html

Sis organizacijas lomas:

Pircejs

Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru

Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Tribunal administratif de Montreuil
Registracijas numurs: 412 280 737 20375
Pasta adrese: 7 Rue Catherine Puig
Pilséta: Montreuil
Pasta indekss: 93048
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.tamontreuil@juradm.fr
Talrunis: 01 49 20 20 00
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 34c20b24-2768-4bf4-9551-006a14d3529f - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 17

Pazinojuma nosutiSanas datums: 08/10/2026 12:48:53 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: fran¢u valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 697197-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 196/2026

PublicéSanas datums: 09/10/2026
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