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I.1.

See the notice on TED website 770703-2023 - Rezultāts
Vācija-Sindelfingen: Elektrosadalietaises uzstādīšana
OJ S 245/2023 20/12/2023
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kreiskliniken Böblingen gGmbH im Namen und auf Rechnung für den 
Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen
Valsts reģistrācijas numurs: DE145047086
Pasta adrese: Arthur-Gruber-Str. 70
Pilsēta: Sindelfingen
NUTS kods: DE112 Böblingen
Pasta indekss: 71065
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabe-ffk@klinikverbund-suedwest.de
Tālrunis: +49 70319811062
Fakss: +49 70319812-062

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Pircēja profila adrese: https://www.klinikverbund-suedwest.de

Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts

Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
Gebäudeautomation
Atsauces numurs: 481_01

Galvenās CPV kods
45315700 Elektrosadalietaises uzstādīšana

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Gegenstand der Beschaffung ist die Installation von Anlagen der Gebäudeautomation, HLSE-
Anlagen mit GLT, Schaltschränke, Automatisierungseinrichtungen, Verkabelung, Feldgeräte, 
Programmierung.

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/770703-2023
mailto:vergabe-ffk@klinikverbund-suedwest.de?subject=TED
https://www.klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6. Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Iepirkuma kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 0,01 EUR

Apraksts

Papildu CPV kods(-i)
48921000 Automatizācijas sistēma, 51900000 Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas 
pakalpojumi

Izpildes vieta
NUTS kods: DE112 Böblingen
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Böblingen Flugfeldareal 71034 Böblingen

Iepirkuma apraksts
Für die wirtschaftliche Neuordnung des Klinikverbundes Süd-West werden die Klinikstandorte 
Böblingen und Sindelfingen in einem Neubau auf dem Flugfeldgelände in Böblingen 
zusammengelegt. Gemäß Aufgabenstellung galt es, die medizinischen Belange eines 
Großklinikums mit seinen engen Funktionsbeziehungen mit dem städtebaulichen Kontext, 
aufbauend auf den Ergebnissen des städtebaulichen Ideen-Wettbewerbs zu vereinen. Dabei 
sollen die Bezüge zum Bahnhof Böblingen / Stadtkern, sowie die städtebauliche Leitidee und 
Stadtentwicklung nahtlos an das Planungsgebiet in der Planung berücksichtigt und integriert 
werden. Es wird ein Haus mit ca. 700 Betten und 15 OP-Sälen (davon 2 Reserveflächen) 
geplant. Der Auftraggeber ist die Kreiskliniken Böblingen gGmbH im Namen und auf 
Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen.
Gegenstand der Beschaffung ist die Installation von Anlagen der Gebäudeautomation, HLSE-
Anlagen mit GLT, Schaltschränke, Automatisierungseinrichtungen, Verkabelung, Feldgeräte, 
Programmierung.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Vorschlag für eine termingerechte Werk- und 
Montageplanung sowie für ein Logistikkonzept, Lieferung/Lagerung/Verwaltung der 
Materialien und Großkomponenten, An-/Abfahrt des eingesetzten Personals / Svērums: 7,5
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Konzept zum Schnittstellenmanagement zu Fremdgewerken 
und Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen und Inbetriebnahmeprozess von 
Fremdanlagen / Svērums: 7,5
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Konzept zur Sicherstellung der Ausführungsqualität des 
stufenweisen Bauablaufes / Svērums: 5,0
Cena - Svērums: 80

Informācija par iespējām
Iespējas: nē

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra
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V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1. Apraksts

Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 128-363384

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais 
iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: FFK-076-481_01

Nosaukums:
Gebäudeautomation

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
11/12/2023

Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sauter-Cumulus GmbH
Valsts reģistrācijas numurs: HRB 347
Pilsēta: Stuttgart
NUTS kods: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Pasta indekss: 70327
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Informācija par līguma/daļas vērtību
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 0,01 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 0,01 EUR

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/363384-2022
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Pilsēta: Karlsruhe
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit
- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt 
unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt 
unberührt.
Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot 
angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform 
zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer 
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.
Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per 
Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach 134 Abs. 1 
GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber 
kommt es nicht an.
Gemäß § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Ver-öffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
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VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
15/12/2023


