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See the notice on TED website

81404-2026 - Konkurss
Austrija – Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva detaļas; dzelzceļa satiksmes 
kontroles iekārtas – Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
OJ S 24/2026 04/02/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Piegādes

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Rail Equipment GmbH & Co KG
E-pasts: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Līgumslēdzēja darbības joma: Dzelzceļa pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Apraksts: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz „OGMS
“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American Corporation, ein 
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von der Firma KLD 
und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit über 20 
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
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Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Procedūras identifikators: 5c953552-25b0-425d-80e8-55faf2e1f592
Iekšējais identifikators: 146550/Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Piegādes
Galvenā klasifikācija (cpv): 34630000 Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva 
detaļas; dzelzceļa satiksmes kontroles iekārtas
Papildu klasifikācija (cpv): 38636100 Lāzeri, 30237475 Elektriskie sensori, 38430000 
Detektorierīces un analīzes ierīces

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Wien (AT130)
Valsts: Austrija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/25/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Apraksts: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz „OGMS
“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American Corporation, ein 
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von der Firma KLD 
und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit über 20 
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
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alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Iekšējais identifikators: 146550/ Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Piegādes
Galvenā klasifikācija (cpv): 34630000 Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva 
detaļas; dzelzceļa satiksmes kontroles iekārtas
Papildu klasifikācija (cpv): 38636100 Lāzeri, 30237475 Elektriskie sensori, 38430000 
Detektorierīces un analīzes ierīces

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Tulln
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Wiener Umland/Nordteil (AT126)
Valsts: Austrija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 01/04/2026
Ilguma beigu datums: 31/12/2026

5.1.4.  Pārjaunojums
Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
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5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.provia.at

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.provia.at
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Siehe Teilnahmeunterlagen
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 25/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas 
laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Siehe Teilnahmeunterlagen
Finansēšanas kārtība: Siehe Teilnahmeunterlagen

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Bundesverwaltungsgericht
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Siehe Teilnahmeunterlagen
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Rail Equipment GmbH 
& Co KG

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Rail Equipment GmbH & Co KG
Reģistrācijas numurs: FN 239061 k
Pasta adrese: Operngasse 24
Pilsēta: Wien
Pasta indekss: 1040
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Wien (AT130)
Valsts: Austrija
Kontaktpunkts: Robert Ziegler
E-pasts: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Tālrunis: +43 664 88527500
Interneta adrese: https://konzern.oebb.at
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://provia.at
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

https://www.provia.at
https://www.provia.at
mailto:Robert.Ziegler@pv.oebb.at
https://konzern.oebb.at
https://provia.at


81404-2026 Page 5/6

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Bundesverwaltungsgericht
Reģistrācijas numurs: 9110008059823
Pasta adrese: Erdbergstraße 192 - 196
Pilsēta: Wien
Pasta indekss: 1030
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Wien (AT130)
Valsts: Austrija
E-pasts: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Tālrunis: +43160149-0
Interneta adrese: https://www.bvwg.gv.at/
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union
Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
: 
40836-2026
Galvenais izmaiņu iemesls
: 
Pircēja kļūdas izlabošana
Apraksts
: 
Verlängerung der Teilnahmeantragsfrist

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: d00cd571-ee98-4e55-b41a-43d77b09a66c  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 17
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02/02/2026 14:47:48 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 81404-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 24/2026
Publicēšanas datums: 04/02/2026
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