

83689-2026 - Konkurs

Bulgārija – Celtniecības uzraudzības pakalpojumi – „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект: Мостово съоръжение при км 10+796 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“ и Мостово съоръжение при км 14+608 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“.

OJ S 25/2026 05/02/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

E-pasts: i.b.petkova@api.bg

Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект: Мостово съоръжение при км 10+796 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“ и Мостово съоръжение при км 14+608 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“.

Apraksts: Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва:: А) Етап I - Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на проектната разработка: А1) Изготвяне и представяне на Възложителя на писмени становища на всеки етап от проектирането. А2) При необходимост от предприемане на действия, съгласно чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, Консултанта следва да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на предоставените от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство комплект документи (частични работни проекти) за вхoдиране в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). А3) Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения Технически проект. Б) Етап II - Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. Б1) Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация Б2) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Б3) Одобрение на представената от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство „Временна организация и безопасност на

движението“ (ВОБД), ежедневен контрол за правилното ѝ изпълнение и поддържане, с цел осигуряване на най – висока степен на безопасност на участниците в движението. Следене за спазването на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Издаване на становища по изготвената проектна документация по част „ВОБД“ относно спазването на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г., в т.ч. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи (СМР), както и безопасни условия за преминаващите моторни превозни средства (МПС) в обхвата на работния участък. Б4) Контрол на строителните продукти, влагани в строежа преди и по време на извършване на СМР. Б5) Контрол на извършените СМР. Б6) Консултантът трябва да използва Акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва Изпълнителя по договора за проектиране и строителство, с която да извършва задължителни собствени проби/изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на СМР, съгласно Техническа спецификация 2025 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ (ТС 2025 на АПИ). Да присъства и да следи на място за вземането на проби и изпитването им в лабораторни условия, когато пробовземането се извършва от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, където това е приложимо, както и да извършва изпитвания, когато е необходимо да бъдат потвърдени достигнатите стандарти. Б7) Консултантът извършва оглед и инспекция на производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени, след влягането им в строителството. Също и при нареждане от Възложителя допълнително да извършва такива. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Б8) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на СМР и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект. Б9) Приемане на хоризонталната пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ (ПОБД) чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б10) Приемане на вертикалната сигнализация, съгласно проекта за ПОБД, чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б11) Проверяване и/или съставяне (в приложимите случаи) и подписване на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други законови разпоредби (в това число: Протокол обр. 2а за стартиране на строителството; Констативен акт обр. 15, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за проектиране и строителство; Протокол обр. 16 и Разрешение за ползване на строежа), в съответствие с договора за проектиране и строителство и разпоредбите на българското законодателство в тази област. Б12) Консултантът трябва да извърши проверка, съгласуване, одобряване и издаване на писмено становище в срок от 10 (десет) календарни дни, след представянето на изготвените от страна на Изпълнителя по договора за проектиране и строителство, документи: Б12.1) Количествено – стойностна сметка (КСС), след утвърждаването на Техническия проект за строежа от страна на Възложителя; Б12.2) Линеен график за изпълнение на СМР за строежа; Б12.3)

Технологията на изпълнение на СМР, както и да извършва контрол за спазването ѝ по време на изпълнението на съответните СМР на строежа; Б12.4) Анализни цени при възникване на СМР, които не са предвидени в Техническия проект; Б12.5) Заменителна таблица в случай, че определени видове работи отпадат за сметка на други видове СМР;Прод. в допл.инф ВТ-300-Produce

Procedūras identifikators: d04967a6-5bed-4df6-a7ef-c6c6cdd6b542

Iekšējais identifikators: 545969

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: ...прод. от ВТ-24-Prod Б12.6) ВОБД при промяна по време на изпълнение на СМР. Б13) Отчитане хода на изпълнение на договора за проектиране и строителство и на извършените СМР с месечни доклади, като следи същите да бъдат завършени в рамките на посочения срок и на заложената в договора за проектиране и строителство стойност за реализация. Б14) Към месечен доклад за отчитане хода на изпълнение на договора за проектиране и строителство и на извършените СМР, следва да се представя попълнена и подписана от всеки от служителите/експертите от екипа на Консултанта Декларация (Образец № 4.1), с която да се гарантира, че изпълнените СМР са с необходимото качество и са с реално изпълнени количества. Б15) Служителите /експертите от екипа на Консултанта е необходимо да бъдат на строежа по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа, съгласно Линеиния график за изпълнение на СМР по договора за проектиране и строителство. Ръководителят на екипа, Инженерът по част „Конструктивна“ и Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период. Б15.1) Консултантът е длъжен да представи Времеви график за присъствието на служителите/експертите от неговия екип, в срок от 10 (десет) календарни дни, след даване на становище по буква „Б12.2“, съобразно с одобрения Линеен график за изпълнение на СМР, представен от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Б16) Присъствието на служителите/експертите от екипа на Консултанта трябва да се удостоверява ежедневно от представители на съответното ОПУ-Велико Търново, чрез „Протокол за присъствието на строежа на служителите/експертите от екипа на Консултанта, упражняващ строителен надзор по време на строителството“, като се посочат и видовете СМР, които се извършват в момента на проверката. Протоколът следва да се подписва и от присъстващите към момента на проверката служители/експерти от екипа на Консултанта, по образец на Възложителя (Образец № 4.2). Б17) Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и други, и информирание на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне. Б18) Съставяне и подписване на Констативен акт (обр. 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен, съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за проектиране и строителство. Б19) Осъществяване на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, както и изработване на проект за изменение на кадастралната карта, с който да бъде нанесен окончателно строежа в действащите КККР за съответните землища – относно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Б20) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на

техническата инфраструктура и други. Б21) Съставяне на Окончателен доклад по ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация. Б22) Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Б23) Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация по време на изпълнение на строителството на строежа чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Б24) Консултантът трябва да действа с цялата необходима грижа за защита на интересите на Възложителя. Б25) Консултантът трябва да консултира Възложителя по отношение на всички необходими мерки за преодоляване на спорни ситуации и постигане на целите на договора проектиране и строителство. Б26) Консултантът трябва да оказва правна помощ на Възложителя, като дава правни становища относно законосъобразност, както и относно възникнали при реализацията на строежа правни казуси. Б27) Консултантът трябва да следи внимателно напредъка на работите и своевременно да информира Възложителя за възможни проблеми, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на Възложителя, във връзка с изпълнението на строежа, съгласно Линеиния график за изпълнение на СМР, представен от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Б28) Консултантът трябва да преглежда, проверява и одобрява сертификатите на Изпълнителя по договора за проектиране и строителство, след което да ги представя на Възложителя за окончателно одобрение и разплащане, като при установяване на грешки и/или и/или непълноти, и/или несъответствия, същите следва да бъдат коригирани. При установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия в съответен сертификат, от страна на Възложителя, след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта. Б29) Надзор и контрол на изпълнението на работите по отношение на съответствието им с изискванията на Възложителя. Б30) Консултантът трябва да осигурява присъствие от негова страна по време на извършване на всякакъв вид СМР на обекта. В) Етап III - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: В1) Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции. ...про.ВТ-300-Produce

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 71520000 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Велико Търново (BG321)

Valsts: Bulgārija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 6 597,54 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Rapildu informācija: В2) Проверка и изпращане на уведомление до Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за всички дефекти, за които е бил уведомен от Възложителя, както и определяне на действия, необходими за отстраняването им. В3) Издаване на инструкции към Изпълнителя по договора за проектиране и строителство

за отстраняване на дефекти и одобрение на предложените мерки за отстраняването им, както и постигане на съгласие с Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за отстраняването на повреди на работите. В4) Проверява и одобрява отстраняването на дефектите и повредите на работите от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Г) Всички останали задължения, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ, както и тези, посочени в договора за проектиране и строителство, и законовите разпоредби.

***ВАЖНО!** Подробно описание на дейностите, предмет на обществената поръчка, е представено в Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга (Приложение Б), неразделна част от документацията за обществената поръчка!

***Забележка:** За информация на участниците в настоящата обществена поръчка, към документацията за обществената поръчка ще бъде приложено Заданието за проектиране (Приложение А)! НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ – чл. 72 от ЗОП Възложителят изисква представяне в 5-дневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от: - средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - при допуснати до оценяване три или повече оферти; - обявената прогнозна стойност - при допуснати до оценяване една или две оферти. ***Забележка:** На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата преди разглеждане на документите за личното състояние и критериите за подбор! Комисията следва да осъществи дейността си в съответствие с разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП! **ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА** Преди сключване на договора за обществената поръчка, определеният изпълнител предоставя Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% (пет на сто) от Общата Цена за изпълнение на договора в € без ДДС. Възложителят отстранява от участие участник: • за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 от ЗОП е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника; условията по чл. 107 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); • за когото са налице обстоятелствата по чл. 87 от Закона за противодействие на корупцията; • който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя; • чието Техническо и/или Ценово предложение за изпълнение на поръчката не отговаря/т на изискванията на Възложителя; • чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от Възложителя; • който не е декриптирал офертата в сроковете по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 2.2. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП. Срок за изготвяне на КД за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения ТП:за СЪОРЪЖЕНИЕ 1 и 2 е 45кал. дни;Срок за Упражняване на строителен надзор по време на строителството за Съоръжение 1 и 2 е 120кал.дни;Гаранционен срок за ново Съоръжение 1 и 2 -12г. подробна инф-я за срокове е описана в Документацията.

Juridiskais pamats:

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums

Dalība noziedzīgā organizācijā: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 321 или чл. 321а от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Korupcija: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 301-307 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Krāpšana: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 209-213 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Kandidātът или участникът има задължения за данъци по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Kandidātът или участникът има задължения за задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 352-353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Pienākumu neizpilde sociālo tiesību jomā: Kandidātът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 172 или чл. 192а от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā: Кандидатът или участникът е извършил нарушение по чл. 118, 128, 245 и 301-305 от Кодекса на труда, установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā: Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

Interesu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā: Налице е конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП)

Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā: За кандидата или участника е установено, че: - е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП); - не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) Ако прилагате незадължително основание по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, моля добавете съответно описание.

Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: За кандидата или участника е налице някое от следните обстоятелства: осъден е с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); извършил е нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал. 1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда и по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП); обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл. 87 от Закона за противодействие на корупцията

Bankrots: Кандидатът или участникът е обявен в несъстоятелност по смисъла на Търговския закон (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Maksātnespēja: Кандидатът или участникът е в производство по несъстоятелност (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Vienošanās ar kreditoriem: Кандидатът или участникът е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Съгласно законодателството на държавата, в която е установено, чуждестранно лице се намира в положение, подобно на: обявен в несъстоятелност; в производство по несъстоятелност; в процедура по ликвидация; сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите; преустановена дейност (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Кандидатът или участникът е в процедура по ликвидация по смисъла на Търговския закон (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Uzņēmējdarbību aptur: Кандидатът или участникът е преустановил дейността си (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību: Кандидатът или участникът е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci: Кандидатът или участникът е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas: За кандидата или участника е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект: Мостово съоръжение при км 10+796 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“ и Мостово съоръжение при км 14+608 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“.

Apraksts: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на съоръженията, с цел подобряване на техникo – експлоатационните им характеристики, постигане на еднородност на пътната настилка, което да осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, да намали броя на пътно – транспортните произшествия и времето за пътуване, в съответствие с нормативните изисквания и при спазване на договорените срокове. Съществуващо положение: - Мостово съоръжение при км 10+796 на път III-551 „Дебелец- Плаково – Елена“: Мостовото съоръжение премостващо дере Студенка ситуационно е в права. Преди него има крива, а след него крива с контракрива. Габаритът му е 4,80 м, като включва платно за движение с променлива ширина от 4,00 м в началото на моста, до 3,60 м в края и бетонни бордове с ширина 0,40 м. настилка на платното за движение е асфалтобетонна. Върху бетонните бордове е монтирана ограничителна система за пътища (ОСП). Върхната конструкция е свод от каменна зидария. Челните стени, устоите и крилата също са от каменна зидария. Светлата височина при ключа е 8,00 м. дебелината на свода е 0,60 м. Асфалтовата настилка е изпълнена с плътна асфалтова смес. По нея се наблюдават надлъжни и напречни пукнатини, както и слягания при подходите. Състоянието на върхната конструкция е компрометирано. Налично е разрушение в челната стена и напуквания в зидарията. Това е предпоставка за изтичане на надсводовия насип, което би довело до компрометиране на цялото пътно платно. Останалите повреди по мостовата конструкция се дължат на течове от проникнала вода през пътната настилка в надсводовия насип между челните стени, което е предизвикало и извличане на материали от фугировката, а в процесите на замръзване и размразяване за

проникналата вода са предизвикани отцепвания на венцовата каменна зидария от каменната зидария в свода. По долното строене не са констатирани по различни дефекти, освен свързаните с разфугираната зидария, разместени камъни и липсата на фугировката между тях. - Мостово съоръжение при км 14+608 на път III-551 „Дебелец-Плаково – Елена: Мостовото съоръжение премостващо дере ситуационно е в крива, а нивелетно в права с наклон. Габаритът му е 7,00 м – тротоарните блокове са 0,50 м. Върху бетонните бордове е монтирана ограничителна система за пътища (ОСП). Върхната конструкция на моста е съставена от сглобяеми стоманобетонни панели. Устоите са плътни стени от суха каменна зидария, върху която са изпълнени стоманобетонни кусинети. Асфалтовата настилка е изпълнена с плътна асфалтова смес. По нея се наблюдават надлъжни и напречни пукнатини, както и слягания при подходите Състоянието на върхната конструкция е компрометирано. По панелите на върхната конструкция има обрушено бетонно покритие, открита и корозирала армировка, скъсани армировъчни пръти По долното строене са констатирани дефекти по устоя от страна село Плаково - разрушения, като е паднала част от зидарията му от страна отток. Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Етап I - Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на проектната разработка: Б) Етап II - Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. В) Етап III - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: Г) Всички останали задължения, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ, както и тези, посочени в договора за проектиране и строителство, и законовите разпоредби.

lekšējais identifikators: 545969

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 71520000 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

Papildu klasifikācija (cpv): 71340000 Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Велико Търново (BG321)

Valsts: Bulgārija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 165 Dienas

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 6 597,54 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams piedāvājumā

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

Zaļā iepirkuma kritēriji: Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju nav

5.1.8. Pieejamības kritēriji

Kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti nav iekļauti, jo iepirkums nav paredzēts fiziskām personām

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums

Kritērijs: Reģistrācija attiecīgā profesionālā reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Изисква се участникът в процедурата да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата членка, в която е установен, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците – чуждестранни лица. *ВАЖНО! При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: За доказване на минималното изискване следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ! При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на: Заверено копие от документа за Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166 от ЗУТ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците – чуждестранни лица.

Kritērijs: Kopējais gada apgrozījums

Atlases kritērija apraksts: Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер, не по-малък от 30 000,00 (тридесет хиляди) лв. / 15 338,76 (петнадесет хиляди триста тридесет и осем евро и 76 цента) € без ДДС, включително минимален оборот в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. / 7 669,38 (седем хиляди шестстотин шестдесет и девет евро и 38 цента) € без ДДС, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежа, включително извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ (или еквивалентна дейност – за чуждестранните лица) и /или изпълнение на консултантска/и услуга/и /строителен надзор или еквивалентна/и такава/ива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави), във връзка с изпълнението на обект/и, засягащ/и ново строителство и/или реконструкция, и/или

рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала/и и/или на път/ища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улица/и, и/или на път/ища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътно/и съоръжение/я към тях в страната и/или на еквивалентни такива извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на: 1. удостоверения от банки или 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или 3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст). Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Kritērijs: Tehniķi vai tehniskās iestādes kvalitātes kontrolei

Atlases kritērija apraksts: Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентична/ни или сходна/ни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, а именно: а) изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа, включително извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ (или еквивалентна дейност – за чуждестранните лица) , във връзка с изпълнението на обект/и, засягащ/и ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и/или на път/ища от ОПМ и/или на еквивалентни такива извън страната. и б) упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентна/и такава/ива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави), във връзка с изпълнението на обект/и, засягащ/и ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и /или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и/или на път/ища от ОПМ и/или на еквивалентни такива извън страната. *ВАЖНО! При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: 1. Дейността „изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения Технически проект (по отношение на буква „а“ по – горе) се счита за изпълнена, когато към датата на подаване на офертата същата е одобрена и приета от съответния Възложител или компетентен орган, за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименования, № и дата на съответния документ или съответен линк в публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга! 2. Дейността „упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции“ (по отношение на буква „б“ по – горе) се счита за изпълнена, когато към датата на подаване на офертата за декларирувания обект има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от

Възложителя, за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ или съответен линк в публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга! 3. Минималните изисквания следва да се тълкуват в кумулация, т.е. да бъдат изпълнени едновременно и двете условия по букви „а“ и „б“! 4. Изискуемият от Възложителя опит, посочен в букви „а“ и „б“, може да бъде доказан от участниците с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта! При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Kritērijs: Neatkarīgu iestāžu sertifikāti par kvalitātes nodrošināšanas standartiem

Atlases kritērija apraksts: Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на пътища и/или на пътни съоръжения. *ВАЖНО! При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: 1. Минималното изискване може да бъде доказано с един сертификат с обхват, включващ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на пътища и /или на пътни съоръжения, или с два сертификата - един с обхват, включващ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти на пътища и/или на пътни съоръжения и втори с обхват, включващ упражняване на строителен надзор по време на строителството на пътища и/или на пътни съоръжения! 2. При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП! При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Валиден/ни сертификат/и, издаден/и от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ/и съответствие със съответния стандарт. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден/ни сертификат /и през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

Kritērijs: Atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas

Atlases kritērija apraksts: Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и /или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: А) Ръководител на екипа - 1 (един) брой:

Специфичен опит: опит на ръководна позиция при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и

услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и /или на път/ища от ОПМ и/или на еквивалентни такива извън страната. Б) част „Пътна“ - 1 (един) брой: Специфичен опит: извършване на дейности по част „Пътна“, при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и/или на път/ища от ОПМ и/или на еквивалентни такива извън страната. В) част „Конструктивна“ - 1 (един) брой: Специфичен опит: извършване на дейности по част „Конструктивна“, при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и/или на път/ища от ОПМ, и/или на еквивалентни такива извън страната. Г) част „Геодезия“ - 1 (един) брой: Специфичен опит: извършване на полско – измервателни работи, при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и /или на път/ища от ОПМ, и/или на еквивалентни такива извън страната. Д) „Контрол по качеството“ - 1 (един) брой: Специфичен опит: извършване на дейности по контрол на качеството, при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на едно пътно съоръжение към автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на улица/и, и/или на път/ища от ОПМ, и/или на еквивалентни такива извън страната. Е) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 (един) брой: Специфичен опит: извършване на дейности по безопасност и здраве, при упражняване на строителен надзор, в съответствие с посочените в ЗУТ функции, или еквивалентни такива (за консултантска/и услуга/и, предоставяна/и в други държави) в минимум 1 (един) изпълнен обект при извършване на СМР. *ВАЖНО! При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: 1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник! 2. За „изпълнен обект“ се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименованието, № и дата на съответния документ! При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП,. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най – ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

Аpraksts: Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора.

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: bulgāru valoda

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://app.eop.bg/today/545969>

Ad hoc saziņas kanāls:

Nosaukums: ЦАИС ЕОП

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://app.eop.bg/today/545969>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: bulgāru valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Varianti: Nav atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 09/03/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jāsiglabājas derīgam: 12 Mēneši

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 10/03/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Vieta: B системата

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Atļauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Комисия за защита на конкуренцията

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Комисия за защита на конкуренцията

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Reģistrācijas numurs: 0006950890202

Pasta adrese: бул. България № 34

Pilsēta: Велико Търново

Pasta indekss: 5000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Велико Търново (BG321)

Valsts: Bulgārija

Kontaktpunkts: Irina Boycheva Petkova

E-pasts: i.b.petkova@api.bg

Tālrunis: +359887923480

Pircēja profils: <https://app.eop.bg/buyer/20830>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Комисия за защита на конкуренцията

Reģistrācijas numurs: 000698612

Pasta adrese: бул. Витоша № 18

Pilsēta: София

Pasta indekss: 1000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): София (столица) (BG411)

Valsts: Bulgārija

Kontaktpunkts: Комисия за защита на конкуренцията

E-pasts: delovodstvo@cpc.bg

Tālrunis: +359 29356113

Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: <http://www.cpc.bg>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 91f84f65-4b39-4ad4-a863-839a35d859f6 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 04/02/2026 11:44:37 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: bulgāru valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 83689-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 25/2026

Publicēšanas datums: 05/02/2026