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See the notice on TED website 8432-2019 - Plānošana
Itāija-Bolcāno: Ar dzelzceļa signalizācijas ierīcēm saistīti darbi
OJ S 6/2019 09/01/2019
Iepriekšējs informatīvs paziņojums
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Pasta adrese: Gerbergasse 60
Pilsēta: Bozen
NUTS kods: ITH10 Bolzano-Bozen
Valsts: Itālija
E-pasts: info@sta.bz.it
Tālrunis: +39 0471312888

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: www.sta.bz.it
Pircēja profila adrese: www.bandi-altoadige.it

Saziņa
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē

Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: In House Gesellschaft

Galvenā darbības joma
Cita darbība: Transport

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Galvenās CPV kods
45234115 Ar dzelzceļa signalizācijas ierīcēm saistīti darbi

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 18 000 000,00 EUR

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Apraksts

Izpildes vieta
NUTS kods: ITH10 Bolzano-Bozen
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Vinschgau

Iepirkuma apraksts
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Papildu informācija

Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums
01/03/2019

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
08/01/2019


