

Čehija-Prāga: Celtniecības darbi

OJ S 37/2020 21/02/2020

Labojums

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Valsts reģistrācijas numurs: 00005886

Pilsēta: Praha 9

NUTS kods: CZ010 Hlavní město Praha

Pasta indekss: 190 22

Valsts: Čehija

Kontaktpersona: Adriana Gomolová

E-pasts: gomolova@rowan.legal

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <http://www.dpp.cz/>

Pircēja profila adrese: <https://www.tenderarena.cz/profil/DPP>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Galvenās CPV kods

45000000 Celtniecības darbi

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.1.4. Īss apraksts

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

18/02/2020

VI.6. Sākotnējā paziņojuma atsauce

Paziņojuma numurs ES OV: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina

VII.1.2. Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Iedaļas numurs: IV.2.2)

Teksta labojuma vieta:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Tekstu:

Datums: 27/02/2020 Vietējais laiks: 10:00

Lasīt šādi:

Datums: 25/03/2020 Vietējais laiks: 10:00

Iedaļas numurs: IV.2.7)

Teksta labojuma vieta:

Podmínky pro otevírání nabídek

Tekstu:

Datums: 27/02/2020 Vietējais laiks: 10:15

Lasīt šādi:

Datums: 25/03/2020 Vietējais laiks: 10:15

VII.2. Cita papildu informācija

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.