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91082-2026 - Rezultats

Vacija — Arhitekturas, buvniecibas, inzeniertehniskie un parbaudes pakalpojumi — Planung TGA
(inkl. AWT, Rohrpost) - IPA Neubau Zentrallabor

OJ S 27/2026 09/02/2026

Pazinojums par liguma slégSanas tiesibu vai koncesijas pieskirSanu — standarta rezims
Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Universitatsklinikum Dusseldorf
E-pasts: submission@med.uni-duesseldorf.de
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiestbu subjekts, ko kontrolé regionalas parvaldes iestade
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Veseliba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Planung TGA (inkl. AWT, Rohrpost) - IPA Neubau Zentrallabor
Apraksts: Das Universitatsklinikum Dusseldorf (UKD) plant im Rahmen der Masterplanung des
UKD eine Zentralisierung der krankenversorgenden Labordiagnostik in einem Neubau
"Zentrallabor mit Mikrobiologie und Virologie (ZL)". Insgesamt sollen folgende Bereiche in
einem Neubau als Zentrallabor mit Mikrobiologie und Virologie zusammengefuhrt werden: -
Zentralinstitut fur Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik (ZKCL) - Institut far
Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika (ITZ) - Institut fir Medizinische Mikrobiologie
und Krankenhaushygiene (IM-MKH) - Stabsstelle Krankenhaushygiene mit LUHA - Institut fur
Virologie. Im Gebaude sollen neben den krankenversorgenden Laboren auch die Bereiche der
Forschung und Lehre fur alle Institute einbezogen werden. Es wird auf Grund von
Funktionsablaufen und Akkreditierungen auler im BSL3-Labor grundsatzlich eine Trennung
zwischen Krankenversorgungslaboren und Forschungslaboren geplant. Von der
Zentralisierung der Labormedizin in einem neuen Laborneubau werden Synergieeffekte durch
baulich-funktionelle Rahmenbedingungen fur effiziente Prozesse, durch die Schaffung von
gemeinsamen Bereichen zur Vermeidung von Doppelvorhaltungen, durch Abbau von
Engpassen und Beseitigung von Unwirtschaftlichkeiten erwartet. Damit konnen alle
Ressourcen technisch, raumlich und personell effizienter eingesetzt werden. Unter anderem
umfasst der Neubau ein BSL3-Labor und einen GMP-Bereich Reinheitsklasse D. Die
Baufeldfreimachung, d.h. Umverlegung von Infrastruktur wie Energiekanal, AWT-Kanal,
Wasser-, Abwasser-, ELT-Medien sind Teil des Haupt-projektes, ebenfalls deren Anschlisse
an das Zentrallabor. Es ist zudem die bauliche Ertlichtigung der in der Nahe befindlichen
Strahlentherapie erforderlich. Ebenso ist der Ausbau des vorhandenen Rohrpostsystems in
Bestandsgebauden des Campus und der Anschluss an das Zentrallabor Teil der Leistung. Ein
Teilprojekt der Gesamtmaflnahme bildet der Ausbau des Untergeschosses des Medizinischen
Forschungszentrums | (Nachbargebaude, MFZ |) zum Kryolager. Damit wird eine zentrale
Lagerungsstatte (Langzeitlager) geschaffen, die den be-stehenden und zukunftigen Bedarf an
Kuhllagerung im Bereich Zelltherapeutika, Stammzellpraparate und Tissue-Banking
(Gewebebank) abdeckt. Diese Leistungen sind nicht Bestandteil des Vergabeverfahrens und
werden gesondert auch ausgeschrieben. Die Brandschutzsanierung des vorhandenen AWT-
Kanals gilt als zwingende Anforderung, um den Neubau zu genehmigen. Auch wenn diese
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beiden Teilprojekte im Zusammenhang mit dem Neubau stehen, sind diese nicht Bestandteil
des Vergabeverfahrens und werden gesondert ausgeschrieben.

Proceduras identifikators: 1f004310-25e7-4fd5-87fb-0599db815e30

lepriekSéjs pazinojums: 343888-2025

lek$€jais identifikators: ZL-006a

Procediras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedura ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71000000 Arhitektaras, bavniecibas, inzeniertehniskie un
parbaudes pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 71220000 Arhitektiras projektéSanas pakalpojumi, 71240000
Arhitektdras, inzeniertehniskie un planoSanas pakalpojumi, 71327000 Nestspéjigo struktaru
projektéSanas pakalpojumi, 71328000 Nestspéjigo struktiru projektéSanas pakalpojumu
parbaude, 71321000 Eku mehanisko un elektrisko iekartu inZeniertehniskas projekté3anas
pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Moorenstr. 5
Pilséta: Dusseldorf
Pasta indekss: 40225
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Dusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXPNYBBDVF7#
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vgv -

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Planung TGA (inkl. AWT, Rohrpost) - IPA Neubau Zentrallabor
Apraksts: Das Universitatsklinikum Dusseldorf AOR beabsichtigt, das Zentrallabor im Wege
eines Allianz-bzw. Mehrparteienvertrages ("Integrierte Projektabwicklung”, "IPA") zu errichten.
Das IPA-Verfahren sieht das frihzeitige Einbeziehen aller Projektbeteiligten durch den
Abschluss eines Mehrparteienvertrags vor. Zu Beginn des Bauvorhabens einigen sich darin
alle Allianzpartner - vom Bauherrn bis zu den Planern und Baufirmen - auf die Regeln ihrer
Kollaboration. Genau dies ist die Besonderheit des Verfahrens: Die Etablierung gemeinsamer
Werte und einer Zusammenarbeit auf Augenhdhe legt die Grundlage fur die Definition des
Leistungsumfangs der einzelnen Gewerke. Gemeinschaftliches Handeln bedeutet im IPA-
Verfahren auch das Teilen von Risiken und Gewinn. Dieses steht im starken Kontrast zur
konventionellen Abwicklung von Bauprojekten, in denen Planer und Ausfiuhrende jeweils
einzelne Vertrage mit dem Bauherrn schlie®en und Mangel nicht selten in ein Spiel der
Schuldzuweisung ausarten. Solch einer konfliktgeleiteten Projektkultur stellt sich IPA
entgegen. Der Allianzvertrag sichert allen Beteiligten nicht nur Gleichberechtigung in Planung
und Durchfihrung zu, sondern verpflichtet sie ebenso zur gemeinsamen Ubernahme von
Risiken. Dadurch ist es in aller Interesse, die vereinbarten Zielkosten einzuhalten und bei
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auftretenden Problemen gemeinschaftlich Losungen zu finden. Mit dieser neuartigen Art der
Planung begegnet der Bundesbau den wachsenden Herausforderungen der Baubranche. Das
IPA-Verfahren soll Kommunikationswege verkurzen, Missverstandnisse reduzieren und eine
schnellere Umsetzung ermdglichen als herkdmmliche Abwicklungsmethoden. Zudem steigert
die frihe Auswahl der Projektpartner die Kompetenz der Allianz und sichert ihre
Handlungsfahigkeit: Da sich die Beteiligten zu einem Zeitpunkt vertraglich binden, in denen
das Bauvorhaben nur als grobe Vorplanung existiert, steht bei der Entscheidung statt des
gunstigsten Angebots viel mehr ihre fachliche Eignung und IPA-Tauglichkeit im Vordergrund.
Bisher kam das innovative Verfahren in Deutschland noch selten zur Anwendung, aufgrund
positiver Beispiele aus dem Ausland jedoch werden auch hier immer mehr solcher Projekte
auf den Weg gebracht. Weitere Informationen finden Sie in den beigefugten Unterlagen.
lek$éjais identifikators: ZL-006a

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71000000 Arhitektaras, bavniecibas, inzeniertehniskie un
parbaudes pakalpojumi
Papildu klasifikacija (cpv): 71220000 Arhitektiras projektéSanas pakalpojumi, 71240000
Arhitektdras, inzeniertehniskie un planoSanas pakalpojumi, 71327000 Nestspéjigo struktaru
projektéSanas pakalpojumi, 71328000 Nestspéjigo struktiru projektéSanas pakalpojumu
parbaude, 71321000 Eku mehanisko un elektrisko iekartu inZeniertehniskas projekté3anas
pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Moorenstr. 5
Pilséta: Dusseldorf
Pasta indekss: 40225
Valsts apakS$iedalijums (NUTS): Dusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 10 Gadi

5.1.6. Vispariga informacija
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Informacija par iepriek$&jiem pazinojumiem:
lepriekS$éja pazinojuma identifikators: 343888-2025

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Inovativs pirkums
Apraksts: Bewertungssystem fir Nachhaltiges Bauen wird angestrebt.
Inovacijas iepirkums: lepirktie blvdarbi, piegades vai pakalpojumi ir jauni vai ievérojami
uzlaboti salidzinajuma ar citiem tirgt jau esoSiem bavdarbiem, piegadém vai pakalpojumiem.

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Kooperationsfahigkeit
Apraksts: Im Kriterium Kooperationsfahigkeit erfolgt die Bewertung der Kooperationskultur
anhand der Ergebnisse des durchgefuhrten Assessment Centers (AC), mit der benannten
Gewichtung.
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5.1.15.

5.1.16.

91082-2026

Kategorija pieskirsanas kritérija fikséta vértiba: Fikséta vertiba (kopa)

Pieskirsanas kritérija skaitlis: 30

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Fortschreibungsqualitat Konzepte

Apraksts: Der Bieter ist aufgefordert, seine Konzepte in den Zuschlagskriterien des
Erstangebots Nrn. 2, 3 und 4 anhand der Erkenntnisse aus der Verhandlung fortzuschreiben.
Bewertet wird nicht das urspriinglich eingereichte Konzept, sondern die sich aus der
Fortschreibung ergebende Fortschreibungsqualitat. "Fortschreibungsqualitat” ist ein Begriff,
der sich auf die Qualitat und den Prozess der kontinuierlichen Aktualisierung und
Verbesserung eines Konzepts, Plans oder einer Strategie bezieht.

Kategorija pieSkirS8anas kritérija fikséta vértiba: Fikséta vértiba (kopa)

PieskirSanas kritérija skaitlis: 20

Kriterijs:

Veids: Izmaksas

Nosaukums: Kommerzieller Wert

Apraksts: Das Zuschlagskriterium Kommerzieller Wert geht mit dem benannten Anteil in die
Gesamtbewertung des Angebotes ein und besteht aus den nachfolgenden Kriterien: i.
Beteiligungsbeitrag ii. Preis

Kategorija pieSkirS8anas kritérija fikséta vértiba: Fikséta vértiba (kopa)

PieskirSanas kritérija skaitlis: 50

Panémieni

Pamatnoligums:

Nav pamatnoliguma

Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

Papildu informacija, mediacija un parskatiSana

ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer Westfalen

Informacija par parskatiSanas terminiem: 1. Ein Nachprifungsantrag zur Vergabekammer
setzt eine vorherige Riuge des Bieters voraus; er ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 2. Insbesondere § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr.
1, Nr. 2 und 3 GWB sowie § 134 Abs. 2 GWB sind zu beachten. 3. Die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertragsschlusses nach § 135 GWB endet
spatestens 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe
im Amtsblatt der Europaischen Union, vgl. § 135 Abs. 2 Satz 2 GWB. Fur die Einlegung von
Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB: § 134 Informations- und
Wartepflicht Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt
werden sollen, GUber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden
soll, iber die Grunde der vorgesehenen Nichtberucksichtigung ihres Angebots und Uber den
frGhesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzuglich in Textform zu informieren. Dies gilt
auch fur Bewerber, denen keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur
Verflgung gestellt wurde, bevor die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der
Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg
oder per Fax versendet, verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am
Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs
beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Die Informationspflicht entfallt in
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Fallen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer
Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Auftrage
kénnen offentliche Auftraggeber beschlielen, bestimmte Informationen Uber die
Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit
die Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem 6ffentlichen Interesse, insbesondere
Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen, zuwiderlauft, berechtigte geschaftliche Interessen
von Unternehmen schadigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrachtigen
konnte § 135 Unwirksamkeit Ein &ffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der
offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat oder 2. den Auftrag ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat,
ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstol} in einem
Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur
festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 6ffentlichen Auftraggeber Gber
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Die Unwirksamkeit nach Absatz 1
Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 1. der 6ffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die
Auftragsvergabe ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union zulassig ist, 2. der 6ffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europaischen Union vero6ffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den
Vertrag abzuschliel3en, und 3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn
Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veroéffentlichung dieser Bekanntmachung,
abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und
die Kontaktdaten des o6ffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands,
die Begrindung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zu vergeben,
und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll,
umfassen. § 160 Einleitung, Antrag Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur
auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen
Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6
durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass
dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller
den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1
Satz 2 bleibt unberthrt.

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru: Universitatsklinikum
Dusseldorf
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Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas proceddru: Vergabekammer

Westfalen

6. Rezultati

6.1.

6.1.2.

6.1.4.

Visu $aja pazinojuma pieskirto ligumu vértiba: dati nav publicéti
Pamatojuma kods: Ekonomikas dalibnieka komercialas intereses

Rezultati — dalas ID: LOT-0001
Uzvaréetaja atlases statuss: Ir izraudzits vismaz viens uzvarétajs.

Informacija par uzvarétajiem

Uzvaretajs:

Oficialais nosaukums: Klett-Ingenieur-GmbH

Piedavajums:

Piedavajuma identifikators: ZL-006a_01

Dalas vai dalu grupas identifikators: LOT-0001

Vértiba iepirkuma: dati nav publicéti

Pamatojuma kods: Ekonomikas dalibnieka komercialas intereses
Piedavajums ir variants: dati nav publicéti

Pamatojuma kods: Ekonomikas dalibnieka komercialas intereses
ApakSuznémeéju piesaiste: Né

Informacija par ligumu:

Liguma identifikators: T49-16512576

Nosaukums: Planung TGA - IPA3

Liguma slégSanas datums: 21/01/2026

Statistikas informacija

Sanemtie piedavajumi vai dalibas pieprasijumi:

Sanemto piedavajumu un pieteikumu veids: Piedavajumi
Sanemto piedavajumu vai dalibas pieprasijumu skaits: 1
Sanemto piedavajumu un pieteikumu veids: Dalibas pieprasijumi
Sanemto piedavajumu vai dalibas pieprasijumu skaits: 1

8. Organizacijas

8.1.

91082-2026

ORG-0001

Oficialais nosaukums: Universitatsklinikum Dusseldorf

Registracijas numurs: DE119432190

Pasta adrese: Moorenstr. 5

Pilséta: Dusseldorf

Pasta indekss: 40225

Valsts apakSiedalijums (NUTS): Dusseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Valsts: Vacija

Kontaktpunkts: Submissionsstelle

E-pasts: submission@med.uni-duesseldorf.de

Talrunis: +49 2118119301

Interneta adrese: https://www.uniklinik-duesseldorf.de/

Sis organizacijas lomas:

Pircejs

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
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8.1.

8.1.

8.1.

ORG-0002

Oficialais nosaukums: Vergabekammer Westfalen

Registracijas numurs: DE164242157

Pasta adrese: Albrecht-Thaer-Stral3e 9

Pilséta: Munster

Pasta indekss: 48147

Valsts apakSiedalijums (NUTS): Minster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Valsts: Vacija

E-pasts: vergabekammer@brms.nrw.de

Talrunis: +49 251411-1604

Fakss: +49 251411-2165

Sis organizacijas lomas:

ParskatiSanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru

ORG-0003

Oficialais nosaukums: Klett-Ingenieur-GmbH
Ekonomikas dalibnieka lielums: Vidé&jais uznémums
Registracijas numurs: DE147323912

Pasta adrese: Auberlenstr.13

Pilséta: Fellbach

Pasta indekss: 70736

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Rems-Murr-Kreis (DE116)
Valsts: Vacija

E-pasts: info@klett-ingenieur-gmbh.de

Talrunis: 07119519300

Fakss: 0711519010

Sis organizacijas lomas:

Pretendents

Faktiskais 1pasnieks:

Ipasnieka valstspiederiba: Vacija

Uzvarétajs Sajas dalas: LOT-0001

ORG-0004

Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des

Beschaffungsamts des BMI)

Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83

Pilséta: Bonn

Pasta indekss: 53119

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija

E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Talrunis: +49228996100

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

Informacija par pazinojumu

91082-2026

Pazinojuma identifikators/versija: e6eef082-9593-4f0c-846-5986e75d668e - 01

Veidlapas tips: Rezultats
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Pazinojuma veids: Pazinojums par liguma slégSanas tiesibu vai koncesijas pieskirSanu —
standarta rezims

Pazinojuma apaksveids: 29

Pazinojuma nosutisanas datums: 06/02/2026 10:32:48 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 91082-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 27/2026

PubliceéSanas datums: 09/02/2026
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