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See the notice on TED website

105442-2026 - Kompetizzjoni
L-Iżvezja – Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku – Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk 
Elkraftsentreprenad
OJ S 31/2026 13/02/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Ellevio AB
Email: inkop@ellevio.se
Tip legali tax-xerrej: Entità bi drittijiet speċjali jew esklużivi
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad
Deskrizzjoni: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i 
drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av 
anläggningen. Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för 
Stockholm. Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny 
markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya 
ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en 
smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-
ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raseras. Projektet är en del av 
Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka 
nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska 
kraftnäts nya station Sn Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad 
och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i 
samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling 
(ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: 
Elinstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på 
spänninsgnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och 
driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS 
ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i 
denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna 
upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första 
fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en 
fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att 
kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med 
den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med 
bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med 
leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i 
säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till 
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säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. 
Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en 
lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan 
Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda 
underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på 
säkerhetsskydd är tillämpligt.
Identifikatur tal-proċedura: 0521bbc5-2617-4e09-966e-5ed8e9a9cc45
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45310000 Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 350 000 000,00 SEK

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad
Deskrizzjoni: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i 
drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av 
anläggningen. Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för 
Stockholm. Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny 
markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya 
ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en 
smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-
ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raseras. Projektet är en del av 
Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka 
nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska 
kraftnäts nya station Sn Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad 
och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i 
samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling 
(ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: 
Elinstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på 
spänninsgnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och 
driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS 
ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i 
denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna 
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upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första 
fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en 
fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att 
kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med 
den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med 
bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med 
leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i 
säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. 
Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en 
lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan 
Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda 
underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på 
säkerhetsskydd är tillämpligt.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:122517:Lot:1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45310000 Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45315300 Stallazzjonijiet tal-forniment ta’ l-elettriku, 
65300000 Servizzi tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku u dawk relatati magħhom, 45111300 
Xogħlijiet ta' żmantellar

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 0

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
Kriterji tal-akkwist ekoloġiku: Ebda Kriterju għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=121508
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5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=121508
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż, Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 16/03/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Framgår av förfrågningsunderlag
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Framgår av förfrågningsunderlag och annons

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Ellevio AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Stockholm

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Ellevio AB
Numru tar-reġistrazzjoni: 556037-7326
Indirizz postali: Valhallavägen 203
Belt: Stockholm
Kodiċi postali: 115 53
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: inkop@ellevio.se
Telefown: 08-606 00 00
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Antirio AB
Numru tar-reġistrazzjoni: 556533-8133
Indirizz postali: GÅRDSVÄGEN 18
Belt: Solna

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508
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Kodiċi postali: 169 70
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: support@e-avrop.com
Telefown: 08-501 190 00
Indirizz tal-internet: https://www.e-avrop.com
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Förvaltningsrätten i Stockholm
Numru tar-reġistrazzjoni: 202100-2742
Belt: Stockholm
Kodiċi postali: 115 76
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefown: +46 8-561 680 00
Indirizz tal-internet: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 12/02/2026 12:41:49 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Svediż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 105442-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 31/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 13/02/2026
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