

id-Danimarka-Kopenġagen: Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

OJ S 45/2022 04/03/2022

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet

Servizzi

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/25/UE

Taqsim I: Entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Banedanmark

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 18632276

Indirizz postali: Carsten Niebuhrs Gade 43

Belt: København V

Kodiċi NUTS: DK011 Byen København

Kodiċi postali: 1577

Pajjiż: Id-Danimarka

Persuna ta' kuntatt: Kim Benedikt Johnsen

Posta elettronika: KBJH@BANE.dk

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <https://www.bane.dk/>

Indirizz tal-profil tax-xerrej: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Attività ewlenija

Servizzi ferrovjarji

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Nyt Udbud af ressourcepersoner - 2 Byggeledere og 1 Byggelederassistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Numru ta' referenza: 2021-21162

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Servizzi

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: iva

II.1.7. Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 3 463 200,00 DKK

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & af-vanding), 37 timer pr. uge

Nru tal-lott: 1

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK02 Sjælland

Kodiċi NUTS: DK011 Byen København

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde
5. Tværfaglig byggeledelse generelt
6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entrepre-nøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.
7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Nru tal-lott: 2

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK02 Sjælland

Kodiċi NUTS: DK011 Byen København

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder spor-skifter, dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Tværfaglig byggeledelse generelt
5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.
6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med stadieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entreprise udbud
8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5. Kriterji tal-ġħoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Pežar: 70

Prezz - Pežar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġħażliet

Ġħażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġħażliet:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvan-ding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge

Nru tal-lott: 3

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK02 Sjælland

Kodiċi NUTS: DK011 Byen København

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen
2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så op-gaver styres i mål
3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssik-rings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende afleve-ring af as-built-dokumentation til Infrastruktur.
4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe en-treprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveks-ling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.
5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.
6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entrepre-nører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referat-skrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelfhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Pežar: 70

Prezz - Pežar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsim IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura ristretta

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv perijodiku

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 2021-21162

Nru tal-lott: 2

Titlu:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

01/02/2022

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Attempto

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 34902623

Indirizz postali: Krengerupvej 36
Belt: Fredericia
Kodiçi NUTS: DK042 Østjylland
Kodiçi postali: 7000
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: hlb@attempto.dk
Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK
Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Klagenævnet for Udbud
Indirizz postali: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Belt: Viborg
Kodiçi postali: 8800
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: kfu@naevneneshus.dk
Telefown: +45 72405600
Indirizz tal-Internet: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizz postali: Carl Jacobsens Vej 35
Belt: Valby
Kodiçi postali: 2500
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: kfst@kfst.dk
Telefown: +45 41715000
Indirizz tal-Internet: <http://www.kfst.dk>

VI.5.

