

il-Ġermanja-Berlin: Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

OJ S 50/2020 11/03/2020

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet

Servizzi

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/25/UE

Taqsimi I: Entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Indirizz postali: Europaplatz 1

Belt: Berlin

Kodiċi NUTS: DE30 Berlin

Kodiċi postali: 10557

Pajjiż: Il-Ġermanja

Persuna ta' kuntatt: Volenter, Christian

Posta elettronika: christian.volenter@deutschebahn.com

Telefown: +49 71120921245

Faks: +49 71120923690

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

I.6. Attività ewlenija

Servizzi ferrovjarji

Taqsimi II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Bauüberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige

Numru ta' referenza: 19FEI42016

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Servizzi

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Bauüberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige aufgeteilt in 3 Lose.

Los 1: Bauüberwachung Elektrotechnik.

Los 2: Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Los 3: Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: iva

II.1.7.

Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 372 509,60 EUR

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Los 1 Bauüberwachung Elektrotechnik.

Nru tal-lott: 1

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DE138 Konstanz

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Konstanz

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Los 1: Bauüberwachung Elektrotechnik.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Prezz

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Los 2 Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Nru tal-lott: 2

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DE138 Konstanz

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Konstanz

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Los 2: Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Prezz

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Los 3 Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.
Nru tal-lott: 3

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DE138 Konstanz
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Konstanz

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Los 3: Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Prezz

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsimu IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura nnegozjata b'sejha minn qabel għall-kompetizzjoni

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2019/S 242-595888](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv perijodiku

Taqsimu V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 19FEI42016

Nru tal-lott: 1

Titlu:

Los 1 Bauüberwachung Elektrotechnik.

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2020

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 3

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 3

In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 3

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Inros Lackner SE

Indirizz postali: Rosa-Luxemburg-Straße 16

Belt: Rostock

Kodiċi NUTS: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

Kodiċi postali: 18055

Pajjiż: Il-Ġermanja

Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott: 66 300,00 EUR

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 19FEI42016

Nru tal-lott: 2

Titlu:

Los 2 Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2020

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 2

In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3.

Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: PTB- Ingenieurbüro f. Planung, Techno- und Bauüberwachung Magdeburg GmbH
Indirizz postali: Genthiner Straße 26/27
Belt: Magdeburg
Kodiċi NUTS: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 39114
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1,00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 73 849,60 EUR

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat****Taqsim V: Għoti tal-kuntratt**

Nru tal-kuntratt: 19FEI42016

Nru tal-lott: 3

Titlu:

Los 3 Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt**V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt**

09/03/2020

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 4
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Inros Lackner SE
Indirizz postali: Rosa-Luxemburg-Straße 16
Belt: Rostock
Kodiċi NUTS: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 18055
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1,00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 232 360,00 EUR

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat**

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Bundes

Indirizz postali: Villemomblerstr. 76

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53123

Pajjiż: Il-Ġermanja

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Bundes

Indirizz postali: Villemomblerstr. 76

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53123

Pajjiż: Il-Ġermanja

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

09/03/2020