

I-Italja-San Donato Milanese: Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass

OJ S 70/2016 09/04/2016

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet

Xogħlijiet

Direttiva 2004/17/KE

Taqsimi I: Entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Snam Rete Gas SpA

Indirizz postali: Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA

Belt: San Donato Milanese

Kodiċi postali: 20097

Pajjiż: L-Italja

Għall-attenzjoni ta': ing. Lorenzo Cavallotti

Posta elettronika: paolo.bernini@snamretegas.it

Telefown: +39 0237037704

Faks: +39 0237037536

Indirizz(i) tal-Internet:Indirizz ġenerali tal-entità kontraenti: <http://www.snam.it>**I.2. Attività ewlenija**

Produzzjoni, trasport u distribuzzjoni tal-gass u tas-sħana

I.3. Għoti tal-kuntratt f'isem entitajiet kontraenti oħrajn

L-entità kontraenti qed tixtri f'isem entitajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsimi II: Għan tal-kuntratt

II.1. Deskrizzjoni**II.1.1. Titlu**

Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26").

II.1.2. It-tip ta' kuntratt u l-post tal-eżekuzzjoni jew kunsinna

Xogħlijiet

Eżekuzzjoni

Kodiċi NUTS ITF3 Campania

II.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)**II.1.4. Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri**

Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26") di competenza del:

Distretto Sud Occidentale – Centri di Salerno e Sala Consilina, Centrale di Montesano e Progetto Investimenti IMSUD.

CIG n. 6441980A0F.

II.1.5. Kodiċi(jiet) CPV

45231220 Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqeghid tal-linji tal-pajpiet tal-gass

II.1.6. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

II.2. Valur totali tal-kuntratt/lott

II.2.1. Valur totali tal-kuntratt/lott

Taqsimha IV: Proċedura

IV.1. Tip ta' proċedura

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Ristrett

IV.2. Kriterji tal-għoti

IV.2.1. Kriterji tal-għoti

L-aktar prezz baxx

IV.2.2. Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku: le

IV.3. Informazzjoni amministrattiva

IV.3.1. Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-entità kontraenti

SA115/039C

IV.3.2. Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Avviż dwar is-sistema tal-kwalifikazzjoni

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2014/S 249-443402](#) ta' 27.12.2014

Taqsimha V: Għoti tal-kuntratt

V.1. Għoti u valur tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: SA115/039C

Titolu tal-lott: Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26")

V.1.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29.2.2016

V.1.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 8

In-numru ta' offerti li waslu permezz ta' mezzi elettronici
: 8

V.1.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

V.1.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Valur totali tal-ksib:

Valur: 6 559 200 EUR

mingħajr VAT

V.1.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x'aktarx li jiġi sottokuntrattat: iva

Il-valur jew proporzjon li x'aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi:

Proporzjon: 30 %

V.1.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: Ie

VI.2. Informazzjoni addizzjonali

VI.3. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.3.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.3.2. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

VI.3.3. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

VI.4. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

4.4.2016