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II.2.

II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 138216-2018 - Riżultat
il-Ġermanja-Frankfurt am Main: Xogħol tal-kostruzzjoni
OJ S 62/2018 29/03/2018
Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/25/UE

Taqsima I: Entità kontraenti

Isem u indirizzi 
Isem uffiċjali: DB Netz AG (Bukr 16)
Indirizz postali: Theodor-Heuss-Allee 7
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 60486
Pajjiż: Il-Ġermanja
Persuna ta’ kuntatt: Blömeke, Michael
Posta elettronika: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telefown: +49 20330174768
Faks: +49 6926557894

:Indirizz(i) tal-Internet
Indirizz ewlieni: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Attività ewlenija
Servizzi ferrovjarji

Taqsima II: L-għan

L-għan tal-ksib

Titlu
S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis 
EÜ Gerhardstr.)
Numru ta' referenza: 17FEI27329

Kodiċi ewlieni CPV
45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet

Deskrizzjoni qasira
Bf FWH, Schallsan. Siegbrücke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrÜ A59, EÜ Hammstr., EÜ 
Burgpark, StrÜ Schultheißstr., KRBW SSB, StrÜ B56, EÜ Gerhardstr., Signalbr. u. -
fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen für Stadtbahn (Vilich), Küdinghov. Straße.

Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le

Deskrizzjoni

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/138216-2018
mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, , 45112000 Xogħol ta’ l-eskavazzjoni u t-twarrib tal-materjal

, , 45113000 Xogħlijiet fuq is-sit 45213321 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' stazzjonijiet tal-ferrovija
, 45221100 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni għall-pontijiet 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji 

tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, 
, , ferroviji, xogħol fiċ-ċatt 45234100 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-ferroviji 45234116 Xogħol tal-

kostruzzjoni tal-binarji

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Troisdorf

Deskrizzjoni tal-akkwist
Das Baulos 05.001: Bau Nord Phase 1 umfasst im Wesentlichen folgende Bauleistungen:
— Baumfäll- und Rodungsarbeiten, Erstellung von Baustraßen,
— 7,7 km Streckenbau für 2-gleisige Bahnstrecke,
— Ausbau Bf Friedrich-Wilhelms-Hütte (FWH),
— Neubau Haltepunkt Bonn-Vilich,
— 3 Eisenbahnüberführungen mit einer li. Weite bis 3 m (Stahlbetonrahmen,
— 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahnüberführung und 1 Straßenüberführung, li. Weite 
Überführungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen),
— 3 Straßenüberführungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Überbauten), Flach-
/Tiefgründung,
— 1 Kreuzungsbauwerk mit einer li. Weite von 19,28 m (Spannbeton-Überbau), Flach-
/Tiefgründung,
— 3 Versickerbecken,
— Neubau Stützwände, 622 lfdm, Höhe bis 10,50 m, Bohrpfahl- und Winkelstützwände,
— Neubau Schallschutzwände, 3.272 lfdm, Höhe bis 5,50 m, Tiefgründung,
— Straßen- und Wegebau,
— Technische Ausrüstung 50 Hz-Anlagen (Beleuchtung u. a.) und Telekommunikation für Bf 
FWH,
— Zusammenhangsmaßnahmen,
— 3 Hebeanlagen.

Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

Deskrizzjoni

Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa

Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 106-213452

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv 
perjodiku

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 17FEI27329

Titlu:
S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis 
EÜ Gerhardstr.)

Kuntratt/lott jingħata: iva

Għoti tal-kuntratt

Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt
28/03/2018

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott 

Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegozjat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten 
über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter/die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von 
entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren 
vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. EUR Projektvolumen/pro 
Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. EUR erfolgreich abgewickelt 
haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft 
mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB – 
internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, 
dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine 
Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur 
Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht 
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf 
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/213452-2017
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VI.5.

VI.4.3.

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Vergabekammer des Bundes
Indirizz postali: Villemomblerstr. 76
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53123
Pajjiż: Il-Ġermanja

Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
28/03/2018


