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See the notice on TED website

156550-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni – Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U
OJ S 46/2026 06/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und 
Grundvermögen c/o ReGe Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U
Deskrizzjoni: Die sog. "innere Speicherstadt" zwischen Kehrwieder-Steg im Westen und 
Poggenmühlenbrücke im Osten wurde zwischen 1888 und 1914 erbaut. Die Speicherstadt 
steht unter Denkmalschutz, seit 2015 ist die Hamburger Speicherstadt auch als UNESCO-
Welterbe anerkannt. An den insgesamt ca. 2.700 m langen Kaimauern entlang der Fleete der 
Hamburger Speicherstadt wurden Schäden in einem sanierungsbedürftigen Umfang 
festgestellt. Anhand von tragwerksplanerischen Nachweisen wurde erkannt, dass die 
Kaimauern keine dem heutigen Sicherheitsniveau entsprechende Standsicherheit mehr 
aufweisen. In weiten Teilen der inneren Speicherstadt soll zur Sanierung der Kaimauern eine 
Kombination aus Kaimauerrückverankerung und - wo erforderlich - eine Fleetsohlanhebung 
zwischen 0,5 m und 1 m in Fleet Mitte gegenüber dem Ist-Zustand umgesetzt werden. Die 
Sanierung des Kaimauerwerks, der daran / darin installierten Einbauteile und der fleetseitigen 
Holzspundwand sind ebenfalls durchzuführen. Die hier ausgeschriebene Leistung umfasst 
eine räumlich begrenzte Kaimauersanierung im Bereich der beiden Fleetabschnitte zwischen 
den Speichern G / Kaffeebörse und O (G / KB / O) sowie S / T/ U.
Identifikatur tal-proċedura: 155a958b-2d0b-4d48-a898-a7f2e66520c4
Identifikatur intern: SKFS - 169
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma, 
45262500 Xogħol fil-ġebel u l-bricks, 45241100 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' moll (quay), 
45241000 Xogħol tal-kostruzzjoni għall-portijiet, 45247120 Pasaġġi bl-ilma apparti milli kanali

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Kehrwieder-/ Brooksfleet  
Belt: Hamburg
Kodiċi postali: 20457

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/156550-2026
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Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMMD7#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż, Dokument tal-Akkwist
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: gem. § 124 GWB

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U
Deskrizzjoni: Fleetabschnitt Speicher Block G / KB / O - Schlickräumung (baubegleitend) - 
Herstellen von Schrägpfählen (Mikropfählen) in der Kaimauer Kaffeebörse sowie bei Speicher 
O, dabei o teilweise baubegleitende Kampfmittelsondierung in Pfahltrassen o Überbohren der 
Bestandsverankerung in den Kaimauern der Speicher Kaffeebörse und O Ost (Altbau/Hotel, 
Haus 1 bis 5) - Einbau von Schubbewehrung im Mauerwerksblock der Kaimauer O Ost 
(Bereiche mit Bestandsverankerung, Altbau/Hotel, Haus 1 bis 5) - Sanierung des Dämmers 
und des Mauerwerks der Kaimauer O West (Parkhaus, Haus 6 bis 8) einschl. teilweisem 
Ersetzen der dort vorhandenen Einbauteile (Schutenhalter, Reibepfähle, Holzspundwand). - 
Fleetsohlprofilierung (Umprofilierung der übergebenen horizontalen Fleetsohle in ein V-
förmiges Sohlprofil) - Ersetzen von Holz- durch Stahldalben an Brückenwiderlagern 
Fleetabschnitt Speicher Block S / T / U - Schlickräumung (vorlaufend und baubegleitend) - 
Herstellen von Schrägpfählen (Mikropfählen) in den Kaimauern, dabei o Herstellen eines 
Lastverteilbalkens in der Südostecke der Kaimauer bei Speicher Block S o Herstellen einer 
zweiten Mikropfahllage bei der Freifläche westl. Speicher S o Herstellen von vertikalen 
Mikropfählen mit Knickschutzrohren in der Freifläche T Nord (Tiefgaragenabfahrt) o teilweise 
baubegleitende Kampfmittelsondierung in Pfahltrassen - Sanierung des Dämmers und des 
Mauerwerks der Kaimauer einschl. teilweisem Ersetzen der dort vorhandenen Einbauteile 
(Schutenhalter, Reibepfähle, Holzspundwand) - Fleetsohlprofilierung (Umprofilierung der 
übergebenen horizontalen Fleetsohle in ein V-förmiges Sohlprofil) - Ersetzen von Holz- durch 
Stahldalben an Brückenwiderlagern.
Identifikatur intern: SKFS - 169

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma, 
45262500 Xogħol fil-ġebel u l-bricks, 45241100 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' moll (quay), 
45241000 Xogħol tal-kostruzzjoni għall-portijiet, 45247120 Pasaġġi bl-ilma apparti milli kanali

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Kehrwieder-/ Brooksfleet  
Belt: Hamburg
Kodiċi postali: 20457
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)



156550-2026 Page 3/6

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 108 Ġimagħtejn

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit des 
Bieters soll anhand seiner Leis-tungen im Rahmen vergleichbarer Projekte / Bauwerke zu dem 
hier ausgeschriebenen Projekt / Bauwerk nachgewiesen werden. Die Vergleichbarkeit der 
Projekte / Bauwerke bemisst sich nach Art der Leistung und nach Baukosten; weiterhin ist der 
Anteil der Eigenleistung des Bieters im Rahmen dieser vergleichbaren Projekte darzu-legen 
und muss mind. 50% betragen. Für jeden der unten genannten Leistungsbereiche sind 
mindestens 2 Referenzprojekte aus den vergangenen acht Kalenderjahren anzugeben. 
Hierbei ist es auch möglich, dass mehrere der u. g. Leistungsbereiche innerhalb eines 
Referenzprojektes abgedeckt werden. Folgende drei Leistungsbereiche sind anhand von 
Projekten nachzuweisen. - Herstellung von Kaimauern unter Tideeinfluss > Baukosten 2 Mio. 
EUR netto - Nassbaggerarbeiten unter Tideeinfluss > Baukosten 1 Mio. EUR netto - 
Mauerwerkssanierung an denkmalgeschützten Bauwerken > Baukosten 0,5 Mio. EUR netto

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Umsatz des Unternehmens der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre (Eignungsvordruck). Die genannten Zahlen werden auf 
Verlangen durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachgewiesen.

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Wertungssumme
Deskrizzjoni: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt: 
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus den nachgerechneten 
Angebotssummen, Bedarfspositionen und Stundensätzen mit den im Leistungsverzeichnis ein-
getragenen Vordersätzen. Die Bedarfspositionen und Stundensätze fließen mit 100% ihres 
Gesamtpreises in die Wertungssumme ein. Bedarfspositionen und Stundensätze fließen nicht 
in die Auftragssumme mit ein.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
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Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Fragen können ausschließlich über die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle 
gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 08/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 60 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati 
aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Es dürfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die 
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Dauer 
der Bauzeit und bis zum Ablauf der Verjährungszeit für Mängelansprüche auf seine Kosten 
eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen für das 
vorliegende Bauvorhaben abzuschließen und zu unterhalten: a) Personenschäden EUR 
2.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert b) Sach- und Vermögensschäden EUR 1.500.000,00 
2fach-jahresmaximiert
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist für die 
Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heißt es: "Der Antrag ist unzulässig, 
soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMMD7
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innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
er-kennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt 
nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 
Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.".
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Freie und Hansestadt Hamburg, 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen c/o ReGe Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und 
Grundvermögen c/o ReGe Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Numru tar-reġistrazzjoni: 02000000_LLIG000001-69
Indirizz postali: 20457
Belt: Hamburg
Kodiċi postali: 20457
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
Telefown: 04038088084
Indirizz tal-internet: https://www.rege.hamburg
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Numru tar-reġistrazzjoni: 02000000-KBSW000001-97
Indirizz postali: Neuenfelder Straße 19
Belt: Hamburg
Kodiċi postali: 21109
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Telefown: +49 4042840-3230
Fax: +49 4042794-0997
Indirizz tal-internet: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni tar-rieżami

mailto:andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
https://www.rege.hamburg
mailto:vergabekammer@bsw.hamburg.de
https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/


156550-2026 Page 6/6

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 320b2109-9df2-42a3-b9d6-67a33e5d5fee  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 05/03/2026 14:29:54 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 156550-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 46/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 06/03/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Xerrej
	1.1. Xerrej
	2. Proċedura
	2.1. Proċedura
	2.1.1. Għan
	2.1.2. Post tal-prestazzjoni
	2.1.4. Informazzjoni ġenerali
	2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni
	5. Lott
	5.1. Lott: LOT-0001
	5.1.1. Għan
	5.1.2. Post tal-prestazzjoni
	5.1.3. Tul ta’ żmien stmat
	5.1.6. Informazzjoni ġenerali
	5.1.7. Akkwist strateġiku
	5.1.9. Kriterji tal-għażla
	5.1.10. Kriterji tal-għoti
	5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
	5.1.12. Termini tal-akkwist
	5.1.15. Tekniki
	5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
	8. Organizzazzjonijiet
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Informazzjoni dwar l-avviż

