

id-Danimarka-Kopenġagen: Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

OJ S 74/2018 17/04/2018

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet

Servizzi

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/25/UE

Taqsim I: Entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Banedanmark

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 18632276

Indirizz postali: Amerika Plads 15

Belt: København Ø

Kodiċi NUTS: DK0 Danmark

Kodiċi postali: 2100

Pajjiż: Id-Danimarka

Posta elettronika: Ressourceudbud2018@bane.dk

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <http://www.bane.dk>

I.6. Attività ewlenija

Servizzi ferrovjarji

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Servizzi

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: iva

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Nru tal-lott: 1

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Nru tal-lott: 2

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Nru tal-lott: 3

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twetiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġhażliet:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Nru tal-lott: 4

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twetiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Nru tal-lott: 5

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Nru tal-lott: 6

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Nru tal-lott: 7

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2
Nru tal-lott: 8

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twertiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġhażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Nru tal-lott: 9

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twertiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Nru tal-lott: 10

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twertiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Nru tal-lott: 11

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twertiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Nru tal-lott: 12

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Nru tal-lott: 13

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Nru tal-lott: 14

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Nru tal-lott: 15

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġhażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Nru tal-lott: 16

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Nru tal-lott: 17

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Nru tal-lott: 18

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Nru tal-lott: 19

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Nru tal-lott: 20

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Nru tal-lott: 21

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Nru tal-lott: 22

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Nru tal-lott: 23

II.2.2.

Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Deskrizzjoni**II.2.1. Titlu**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Nru tal-lott: 24

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Nru tal-lott: 25

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twetiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġhażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Nru tal-lott: 26

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twetiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Nru tal-lott: 27

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttete at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Nru tal-lott: 28

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġħoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġħażliet

Ġħażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġħażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Nru tal-lott: 29

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Nru tal-lott: 30

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Nru tal-lott: 31

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Nru tal-lott: 32

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11.

Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Nru tal-lott: 33

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Nru tal-lott: 34

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Nru tal-lott: 35

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Nru tal-lott: 36

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Nru tal-lott: 37

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11.

Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Nru tal-lott: 38

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Nru tal-lott: 39

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Nru tal-lott: 40

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Nru tal-lott: 41

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġhażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Nru tal-lott: 42

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Nru tal-lott: 43

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġhoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġhażliet

Ġhażliet: iva

Deskrizzjoni ta' ġhażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttete at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Nru tal-lott: 44

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-ġħoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ġħażliet

Ġħażliet: iva
Deskrizzjoni ta' ġħażliet:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttete at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Nru tal-lott: 45

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Nru tal-lott: 46

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Nru tal-lott: 47

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

AM koordinatör på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinatör 2

Nru tal-lott: 48

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi NUTS: DK032 Sydjylland

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

AM koordinatör på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Nru tal-lott: 49

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta' għażliet:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

II.2. Deskrizzjoni

II.2.1. Titlu

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Nru tal-lott: 50

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inginerija u spezzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi NUTS: DK032 Sydjylland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Organisation / Peżar: 70

Prezz - Peżar: 30

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: iva

Deskrizzjoni ta' għażliet:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsim IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura ristretta

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv perijodiku

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 1

Titlu:

Projektleader - Broer

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 5

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operatori ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: COWI A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 44623528
Indirizz postali: Parallevej 2
Belt: Kongens Lyngby
Kodiċi NUTS: DK013 Nordsjælland
Kodiċi postali: 2800
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 655 600,00 DKK
Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 2

Titlu:

Projektleader - Broer

Kuntratt/lott jingħata: Ie

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 3

Titlu:

Projekteringsleder - Broer

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: Ie

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 924 480,00 DKK
Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 4

Titlu:

Projekteringsleder Broer

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: Ie

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Niras A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 37 29 57 28

Indirizz postali: Sortemosevej 19

Belt: Allerød

Kodiċi NUTS: DK013 Nordsjælland

Kodiċi postali: 3450

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 913 600,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 5

Titlu:

Byggeleder Broer

Kuntratt/lott jingħata: Ie

**V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax**
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 6

Titlu:

Byggeleder Broer

Kuntratt/lott jingħata: le

**V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax**
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 7

Titlu:

Projekteringsleder Kørestrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt
19/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 4
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Balslev Consulting Engineers A/S
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 46 57 97 12
Indirizz postali: Produktionsvej 2
Belt: Glostrup
Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi postali: 2600
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 4 173 156,00 DKK
Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 8

Titlu:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 46 57 97 12

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 5 310 240,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 9

Titlu:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

08/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 5

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: COWI A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 44 62 35 28

Indirizz postali: Parallelvej 2
Belt: Kongens Lyngby
Kodiċi NUTS: DK013 Nordsjælland
Kodiċi postali: 2800
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 106 000,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 10

Titlu:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 6

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: Ie

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Trailc

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 34 24 53 39

Indirizz postali: Virumbakken 10

Belt: Virum

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2830

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 695 680,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 11

Titlu:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 12

Titlu:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt**V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt**

05/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 20 43 61 90

Indirizz postali: Herstedøstervej 27-29

Belt: Albertslund

Kodiċi NUTS: DK012 Københavns omegn

Kodiċi postali: 2620

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 6 118 320,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegozjat****Taqsim V: Għoti tal-kuntratt**

Nru tal-lott: 13

Titlu:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 3

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 993 680,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 14

Titlu:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 15

Titlu:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 16

Titlu:

Projektleader - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 17

Titlu:

Projektleader - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Rambøll Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 35 12 84 17

Indirizz postali: Hannemanns Allé 53

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 4 213 560,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 18

Titlu:

Projektleader - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

18/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: KP Consulting ApS

Indirizz postali: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Belt: Århus C

Kodiċi NUTS: DK042 Østjylland

Kodiċi postali: 8000

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 4 790 760,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat****Taqsim V: Għoti tal-kuntratt**

Nru tal-lott: 19

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt**V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt**

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 20

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 5 772 000,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 21

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 22

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 23

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 24

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 25

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 26

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 27

Titlu:

Projekteringsleder - Sikring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 28

Titlu:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 29

Titlu:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 30

Titlu:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 31

Titlu:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 32

Titlu:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 33

Titlu:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

14/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17
Belt: København S
Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi postali: 2300
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 34

Titlu:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Kuntratt/lott jingħata: Ie

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Ragunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 35

Titlu:

Projekteringsleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

08/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 6

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operatori ekonomiċi: Ie

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: COWI A/S

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 44 62 35 28

Indirizz postali: Parallelsvej 2

Belt: Kongens Lyngby

Kodiċi NUTS: DK013 Nordsjælland

Kodiċi postali: 2800

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 924 960,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 36

Titlu:

Projekteringsleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu: 5

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operatori ekonomiċi: Ie

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Insuco ApS

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 36 40 31 79

Indirizz postali: Fruebjergvej 2

Belt: København Ø

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2100

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 035 800,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 37

Titlu:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Insuco ApS

Numru ta' registrazzjoni nazzjonali: 36 40 31 79

Indirizz postali: Fruebjergvej 2

Belt: København Ø

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2100

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 091 960,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 38

Titlu:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 39

Titlu:

Byggeleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 40

Titlu:

Byggeleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: le

- V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)**

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 41

Titlu:

Byggeleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: le

- V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)**

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 42

Titlu:

Byggeleder - Spor

Kuntratt/lott jingħata: le

- V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)**

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 43

Titlu:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Kuntratt/lott jingħata: le

- V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)**

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 44

Titlu:

Byggeleder - Konstruktioner

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 45

Titlu:

Assisterende byggeleder

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

09/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 7

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operatori ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Rambøll Danmark A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 35 12 84 17

Indirizz postali: Hannemanns Allé 53

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 4 155 840,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegozjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 46

Titlu:

Assisterende byggeleder

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

07/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 7

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: COWI A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 44 62 35 28

Indirizz postali: Parallevej 2

Belt: Kongens Lyngby

Kodiċi NUTS: DK013 Nordsjælland

Kodiċi postali: 2800

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 4 790 760,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar**V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegozjat****Taqsim V: Għoti tal-kuntratt**

Nru tal-lott: 47

Titlu:

Arbejdsmiljø koordinator

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt**V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt**

23/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 7

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S

Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden

Kodiċi postali: 2300

Pajjiż: Id-Danimarka

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 258 000,00 DKK

Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 48

Titlu:

Arbejdsmiljø koordinator

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 49

Titlu:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti

Il-kuntratt/lott ma ngħatax

Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 50

Titlu:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

23/03/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Atkins Danmark A/S

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 26 04 84 94

Indirizz postali: Arne Jacobsens Allé 17

Belt: København S
Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi postali: 2300
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: Ie

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 2 861 950,00 DKK
Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

V.2.6. Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegożjat

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Klagenævnet for Udbud
Indirizz postali: Nævnenes hus, Toldboden 2
Belt: Viborg
Kodiċi postali: 8800
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: kfu@erst.dk
Telefown: +45 35291095
Indirizz tal-Internet: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizz postali: Carl Jacobsens Vej 35
Belt: Valby
Kodiċi postali: 2500
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: kfst@kfst.dk
Telefown: +45 41715000
Indirizz tal-Internet: www.kfst.dk

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

13/04/2018