

I-Ungerija-Esztergom: Xogħol tal-kostruzzjoni

OJ S 79/2018 24/04/2018

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Xogħlijiet

Il-baži ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsim I: Awtorità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Numru ta' regjistrazzjoni nazzjonali: AK17304

Indirizz postali: Mindszenty hercegprímás tér 2.

Belt: Esztergom

Kodiċi NUTS: HU212 Komárom-Esztergom

Kodiċi postali: 2500

Pajjiż: L-Ungerija

Persuna ta' kuntatt: Gyarmati Krisztina

Posta elettronika: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu

Telefown: +36 12252590/314

Faks: +36 12025458

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: <http://www.esztergomi-ersekseg.hu/>

I.4. Tip ta' awtorità kontraenti

Tip ieħor: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Attività ewlenija

Rikreazzjoni, kultura u religjon

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

II.1.7. Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 933 345 000,00 HUF

II.2. Deskrizzjoni

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

45212360 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet reliġjużi, 45262800 Xogħol ta' estenzjoni fil-bini, 45262690 Rinnovament ta' bini abbandunati, 45262700 Xogħol ta' aterazzjonijiet fil-bini, 45260000 Xogħlijiet tas-suqfa u xogħlijiet oħrajn speċjali tas-sena tal-kostruzzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: HU110 Budapest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m² területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az attemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

- terepszint alatti bővítés: 800 m³,
- monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású alépitmény kialakítása: 485 m³,
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m²,
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m²,
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m²,
- lapostető hőszigetelése: 198 m²,
- terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m²,
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m²,
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m²,
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m²,
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m²,
- magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m²,
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m²,
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m²,
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m²,
- belső vakolatok készítése: 1500 m²,
- történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,
- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,
- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,

- támfal kő, téglá és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
 - kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m²,
 - kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m²,
 - füvesítés: 1130 m²,
 - meglévő fa átültetése: 1 db,
 - lombos fák ültetése: 3 db,
 - középmagas cserjék ültetése: 1128 db,
 - új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
 - automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m²,
 - csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
 - elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
 - elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
 - elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
 - elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m²,
 - lámpatestek elhelyezése: 191 db,
 - elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
 - alapföldelés kialakítása: 85 fm,
 - villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
 - tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
 - mosdó helyiség kialakítása elszívósos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.
- A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.
- A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Kriterioni tal-ghoti

II-kriterioni tal-kwalità - L-Isem: Jótállás ideje (hónap) / Peżar: 15

II-kriterioni tal-kwalità - L-Isem: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Peżar: 15

Prezz - Peżar: 70

II.2.11. Informazzjoni dwar l-ghażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm ifffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsimá IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Għoti ta' kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f'II-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-każijiet elenkati hawn taħt

- L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-partecipazzjoni bi twegħiba għal proċedura miftuħa

Spjegazzjoni:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 125-253861](#) számon közzétett hirdetménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1

Titlu:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

04/04/2018

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand SMEs: 4

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem ufficjali: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.

Indirizz postali: Pomázi út 11.

Belt: Budapest

Kodiċi NUTS: HU110 Budapest

Kodiċi postali: 1037

Pajjiż: L-Ungerija

Il-kuntrattur huwa SME: iva

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 913 876 133,00 HUF

Valur totali tal-kuntratt/lott: 933 345 000,00 HUF

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattur

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó utca 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

20/04/2018