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See the notice on TED website

208616-2026 - Kompetizzjoni
L-Irlanda – Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 
għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt – Utilities and Enabling Works 
Framework
OJ S 60/2026 26/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Email: Metrolinkesourcing@tii.ie
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità tal-gvern ċentrali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali
Attività tal-entità kontraenti: Servizzi ferrovjarji urbani, tat-tramm, tat-trolleybus jew tax-
xarabank

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Utilities and Enabling Works Framework
Deskrizzjoni: The M14 Utilities and Enabling Works Framework will be established under the 
NEC4 Framework and suite of contracts and designed to support the delivery of the M100 
Advanced and Enabling Works Programme and the wider MetroLink Programme. The NEC 
Framework will initially run for four (4) years, with options extending up to a maximum duration 
of twelve (12) years, through a subsequent renewal of a further four (4) years, plus up to four 
(4) additional one (1) year renewals. The 12 year duration is essential to support the MetroLink 
programme and align with the M400 and M500 contract durations. The Framework will 
comprise five (5) Lots, including Site Enabling Lots, Utilities Lot and Multidisciplinary Lots and 
is designed to ensure suitability qualified Contractors are appointed to the respective Lots in 
order to deliver call-off contracts aligned to the scope of each Lot. The scope of the M14 
Utilities and Enabling Works Framework includes: Land Access: All works associated with 
adjusting existing infrastructure to obtain land access / vacant possession required for scheme 
construction. All works associated with setting up the construction compounds. Demolition: All 
works associated with demolition of structures to facilitate the construction of Metrolink. Site 
Clearance: All works associated with vegetation clearance including Invasive Alien Plant 
Species. All works associated with establishing tree protection measures. Playing pitch 
modifications: All works associated with modifying playing pitches. All works associated with 
the treatment of cellars. Heritage works: The removal, storage, repair or conservation and 
reinstatement of identified heritage items. Façade Retention. Archaeology: All works 
associated with the archaeological investigation, reporting and resolution at specific locations 
where archaeological constraints exist Hard and Soft Landscaping. Civils works including 
permanent and temporary road construction and reinstatement, earthworks, utilities, drainage, 
road makings and other ancillary works where required. Property Renovations including noise 
mitigation measures. The decommissioning, diversion, protection and strengthening of utilities 
including the provision of new utility connections where appropriate. Diversions of utility assets 
including electricity, gas, water, foul drainage, surface drainage, and communications. 
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Engagements with Utility Asset Owners and wider stakeholders. Sewer relining and protection 
works. Building Works. Site Investigation Works where required. Surveying, monitoring and 
testing; Project Supervisor Construction Stage (PSCS) Each Lot under the Framework will 
include elements of the above scope. While the above Frameworks are predominantly set up 
for the MetroLink project TII reserve the right to utilise these arrangements on other TII Luas 
Network Projects that are of a similar scope and nature.
Identifikatur tal-proċedura: b3fb0acb-d756-40b5-bd4c-7b1cbbfcc351
Avviż preċedenti: 321121-2025
Avviż preċedenti: 340568-2025
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 806 621 420,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: All organisations wishing to participate in the procurement for " 
Utilities and Enabling Works Framework” should register at Metrolink e-Sourcing Portal 

 Upon the completion of the registration, please navigate to https://metrolink.app.jaggaer.com/
"PQQs/ITTs Open to All Suppliers" tab on the Main Dashboard, locate PQQ for “Utilities and 
Enabling Works Framework", express an interest and submit a response. All clarification 
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queries in relation to this procurement must be submitted via the Metrolink e-Sourcing portal. 
For the procurement of the M14 Utilities and Enabling Works Framework, the Contracting 
Authority intends to down select and appoint Tenderers as follows. Lot 1: up to five (5) 
Applicants will be shortlisted to ITT, with up to three (3) Tenderers appointed to the 
Framework. Lot 2: up to seven (7) Applicants will be shortlisted to ITT, with up to four (4) 
Tenderers appointed to the Framework. Lot 3: up to five (5) Applicants will be shortlisted to 
ITT, with up to three (3) Tenderers appointed to the Framework. Lot 4: up to five (5) Applicants 
will be shortlisted to ITT, with up to three (3) Tenderers appointed to the Framework. Lot 5: up 
to five (5) Applicants will be shortlisted to ITT, with up to three (3) Tenderers appointed to the 
Framework. Applicants must note that they are permitted to apply to a maximum of three (3) 
Lots under the M14 Utilities and Enabling Works Framework. TII will be staggering the 
procurement for the five (5) Lots under the Framework Agreement. Following the PQQ, which 
will be completed for all Lots at the same time, TII will stagger the release of the ITTs, with Lot 
1, 2 and 5 being released first followed by Lot 3 & Lot 4 at a later date. The ITTs for Lot 1, 2 & 
5 will be used to shortlisting the number of Contractors onto the Framework, with the highest 
ranking Contractor for each Lot being awarded the first call-off Contract. Only for the second-
call off contract under Lot 2 and Lot 5, the Contractor who is awarded the first call-off contract 
under that Lot will be excluded from the competition for the second call-off contract, in order to 
promote a balanced distribution of Work to Contractors on the Framework and improve the 
attractiveness of the Framework to the market and promote opportunity to secure Works. Call 
off contracts under the M14 Utilities and Enabling Works Framework will be awarded primarily 
through mini competitions among the Framework Contractors appointed to the relevant Lot, in 
accordance with the Framework Agreement. For Lots 3 and 4, the Contracting Authority may 
alternatively award call off contracts using a carousel (taxi rank) procedure, under which 
contracts are offered sequentially based on contractor ranking, subject to confirmation of 
capacity, capability and satisfactory performance. The Contracting Authority reserves the right 
to conduct a mini competition instead where the value, complexity or risk profile of a 
requirement makes this more appropriate.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 3

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Lot 1- Major Site Enabling > €5m
Deskrizzjoni: Lot 1 - Major Site Enabling works is primarily focused on delivering large-scale 
site enabling operations across complex urban environments. While the core scope centres on 
site enabling activities such as demolition, site clearance, environmental protection, access 
road provision, and landscape reinstatement, this lot also encompasses essential utilities 
works, including the installation, diversion, and protection of key services. Contractors bidding 
for this lot must demonstrate the capability to deliver major site enabling as the dominant 
quantum of work will be site preparation and enabling, with a requirement to competently 
deliver supporting utilities tasks as needed.
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Identifikatur intern: 1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: 4 years + 4years + 1 year +1 year +1 Year +1 year for a maximum 
term of 12years

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 73 027 808,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
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Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ingliż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://metrolink.app.jaggaer.com/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Please refer to Procurement Documents
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Please refer to Procurement Documents
Arranġament finanzjarju: Please refer to Procurement Documents

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: A maximum framework duration of 12 years is 
required given the exceptional scale and scope of the MetroLink construction programme and 
the need to ensure resilience in the supply chain and continuous risk mitigation for utilities and 
enabling works throughout the project and aligns with the M400 and M500 contract durations.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: The High Court of Ireland
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Transport 
Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Transport Infrastructure 
Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: The High Court of 
Ireland
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Transport Infrastructure Ireland (TII)

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Lot 2– Major Utilities > €5m
Deskrizzjoni: Lot 2 – Major Utilities is principally concerned with the delivery of substantial 
utilities works as its core function. Under this lot, the primary focus is on the installation, 
diversion, commissioning, decommissioning, and protection of various utility services. While 
limited site enabling works may be required to facilitate the execution of the major utilities 
elements the dominant scope remains on complex utility infrastructure, demanding contractors 
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with proven expertise in large-scale utility projects who can also efficiently manage any 
necessary enabling works as a supporting activity.
Identifikatur intern: 2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: 4 years + 4years + 1 year +1 year +1 Year +1 year for a maximum 
term of 12years

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 330 140 455,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
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Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ingliż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://metrolink.app.jaggaer.com/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Please refer to Procurement Documents
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Please refer to Procurement Documents
Arranġament finanzjarju: Please refer to Procurement Documents

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: A maximum framework duration of 12 years is 
required given the exceptional scale and scope of the MetroLink construction programme and 
the need to ensure resilience in the supply chain and continuous risk mitigation for utilities and 
enabling works throughout the project and aligns with the M400 and M500 contract durations.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: The High Court of Ireland
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Transport 
Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Transport Infrastructure 
Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: The High Court of 
Ireland
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Transport Infrastructure Ireland (TII)

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: Lot 3-Minor Site Enabling < €5m
Deskrizzjoni: Lot 3 – Minor Site Enabling Works is primarily concerned with carrying out 
smaller site enabling operations within urban environments, for contract values up to €5 
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million. The scope encompasses site enabling works delivered on a smaller scale. The scope 
for minor site enabling activities will be required to deliver some utilities works, but the principal 
portion of work will involve site preparation and enabling, with the ability to competently 
undertake associated utilities tasks as required.
Identifikatur intern: 3

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: 4 years + 4years + 1 year +1 year +1 Year +1 year for a maximum 
term of 12years

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 103 013 921,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
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5.1.7.
 
Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ingliż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://metrolink.app.jaggaer.com/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Please refer to Procurement Documents
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Please refer to Procurement Documents
Arranġament finanzjarju: Please refer to Procurement Documents

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: A maximum framework duration of 12 years is 
required given the exceptional scale and scope of the MetroLink construction programme and 
the need to ensure resilience in the supply chain and continuous risk mitigation for utilities and 
enabling works throughout the project and aligns with the M400 and M500 contract durations.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: The High Court of Ireland
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Transport 
Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Transport Infrastructure 
Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: The High Court of 
Ireland
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Transport Infrastructure Ireland (TII)

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: Lot 4- Minor Utilities < €5m
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Deskrizzjoni: Lot 4 – Minor Utilities is primarily focused on delivering utilities works within 
urban environments, for contract values up to €5 million. While the main emphasis is on minor 
utilities activities, the Lot also incorporates a limited capability to undertake small-scale site 
enabling works as required, supporting the delivery of utilities operations.
Identifikatur intern: 4

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: 4 years + 4years + 1 year +1 year +1 Year +1 year for a maximum 
term of 12years

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 101 742 056,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
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5.1.7.
 
Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ingliż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://metrolink.app.jaggaer.com/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Please refer to Procurement Documents
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Please refer to Procurement Documents
Arranġament finanzjarju: Please refer to Procurement Documents

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: A maximum framework duration of 12 years is 
required given the exceptional scale and scope of the MetroLink construction programme and 
the need to ensure resilience in the supply chain and continuous risk mitigation for utilities and 
enabling works throughout the project and aligns with the M400 and M500 contract durations.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: The High Court of Ireland
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Transport 
Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Transport Infrastructure 
Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: The High Court of 
Ireland
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Transport Infrastructure Ireland (TII)

5.1.  Lott: LOT-0005
Titlu: Lot 5- Multi-disciplinary Works
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Deskrizzjoni: Lot 5 – Multidisciplinary Works encompasses projects that require a balance of 
both major site enabling operations and complex utilities works within challenging urban 
environments. Contractors appointed under this lot will be expected to demonstrate 
comprehensive expertise in undertaking large-site enabling works as well as or alongside a 
range of utility services, with the quantum of work required under call-off contracts to be of a 
similar value and scale in both site enabling works and utilities works.
Identifikatur intern: 5

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45230000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, għall-toroq ewlenija, toroq, ajruporti, ferroviji, xogħol fiċ-ċatt
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111000 Demolizzjoni, preparazzjoni tas-sit u xogħol tat-
tindif, 44212400 Piling, 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 45111240 Xogħol għat-tħejjija ta’ l-
iskular ta’ l-ilma mill-art, 45112450 Xogħol ta’ skavazzjoni f’siti arkeoloġiċi, 45112700 Xogħol 
ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ, 45212200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għall-faċilitajiet ta’ l-isports, 
45220000 Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45231000 Xogħol tal-
kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija, 45231200 Xogħol tal-
kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass u taż-żejt, 45231300 Xogħol tal-
kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ, 45231400 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-
linji ta’ l-enerġija elettrika, 45232430 Xogħol għat-trattament ta’ l-ilma, 45233000 Kostruzzjoni, 
pedamenti u xogħol tal-wiċċ għal toroq u toroq ewlenija, 45233100 Kostruzzjoni għal toroq u 
toroq ewlenija, 45233140 Xogħlijiet tat-toroq, 45233220 Xogħlijiet fuq l-uċuħ għal toroq, 
45262660 Xogħol tat-tneħħija ta’ l-asbestos, 45340000 Xogħol ta’ l-irpar, ringieli u ta’ l-
istallazzjoni ta’ apparat tas-sigurtà, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45453100 Xogħol 
tal-manteniment sħiħ, 45454100 Xogħol ta’ restawr, 71313000 Servizzi ta' konsulenza ta' l-
inġinerija ambjentali, 71313450 Monitoraġġ ambjentali għall-kostruzzjoni, 71317200 Servizzi 
tas-saħħa u s-sigurtà, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71351000 Servizzi tal-
prospettar ġeoloġiku, ġeofiżiku u xjentifiku ieħor, 71351720 Stħarriġ ġeofiżiku tas-siti 
arkeoloġiċi, 71351810 Servizzi topografiċi, 71351910 Servizzi ta' ġeoloġija, 71355000 Servizzi 
ta' stħarriġ, 71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi, 76300000 Servizzi tat-tħaffir, 
90491000 Servizzi ta' l-istħarriġ tad-drenaġġ
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: 4 years + 4years + 1 year +1 year +1 Year +1 year for a maximum 
term of 12years

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 12 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 198 697 180,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
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Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ingliż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://metrolink.app.jaggaer.com/

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ingliż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Please refer to Procurement Documents
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Please refer to Procurement Documents
Arranġament finanzjarju: Please refer to Procurement Documents

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: A maximum framework duration of 12 years is 
required given the exceptional scale and scope of the MetroLink construction programme and 
the need to ensure resilience in the supply chain and continuous risk mitigation for utilities and 
enabling works throughout the project and aligns with the M400 and M500 contract durations.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: The High Court of Ireland
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Transport 
Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Transport Infrastructure 
Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: The High Court of 
Ireland
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Transport Infrastructure Ireland (TII)

https://metrolink.app.jaggaer.com/
https://metrolink.app.jaggaer.com/
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8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Numru tar-reġistrazzjoni: 9510201H
Indirizz postali: Parkgate Business Centre, Parkgate Street
Belt: Dublin
Kodiċi postali: D08 DK10
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda
Email: Metrolinkesourcing@tii.ie
Telefown: 00 353 1 6463600
Indirizz tal-internet: https://www.tii.ie/
Profil tax-xerrej: https://metrolink.app.jaggaer.com/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: The High Court of Ireland
Numru tar-reġistrazzjoni: The High Court of Ireland
Dipartiment: The High Court of Ireland
Indirizz postali: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Belt: Dublin
Kodiċi postali: D07 WDX8
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Dublin (IE061)
Pajjiż: L-Irlanda
Email: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefown: +353 1 8886000
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: European Dynamics S.A.
Numru tar-reġistrazzjoni: 002024901000
Dipartiment: European Dynamics S.A.
Belt: Athens
Kodiċi postali: 15125
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Pajjiż: Il-Greċja
Email: eproc-esender@eurodyn.com
Telefown: +30 2108094500
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

mailto:Metrolinkesourcing@tii.ie
https://www.tii.ie/
https://metrolink.app.jaggaer.com/
mailto:HighCourtCentralOffice@courts.ie
mailto:eproc-esender@eurodyn.com
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Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 1381f3bf-9503-4ec3-9fed-f1d7b4e86118  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 25/03/2026 10:45:43 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, 
GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ingliż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 208616-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 60/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 26/03/2026
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