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See the notice on TED website

218986-2026 - Kompetizzjoni
Franza – Xogħol tad-demolizzjoni – Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan 
(Désamiantage, Déconstruction, Réemploi)
OJ S 63/2026 31/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: SPL Lyon Part Dieu
Email: marches@lyon-partdieu.com
Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika, ikkontrollata minn awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni u tal-komunità

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan (Désamiantage, 
Déconstruction, Réemploi)
Deskrizzjoni: Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont l'objectif est de réaliser 
l'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantèlement des 
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé à proximité immédiate. L'ensemble des 
bâtiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet 
global et présente une très forte homogénéité constructive et programmatique. La présence 
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des 
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a 
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les pièces techniques identifient de manière plus 
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Équipements, 
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence 
des bâtiments à démanteler, en hypercentre et au coeur du pôle d'échange multimodal, 
conduisent au mode de déconstruction par écrêtage pour la superstructure et de démolition 
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent être en travaux 
de manière simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai à 
juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour 
permettre le montage d'un écran de protection sur la façade Est du B4.
Identifikatur tal-proċedura: 1ca70f9f-1247-41f4-8541-09a722259a68
Identifikatur intern: 26001-AC
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi prinċipali tal-proċedura: La présente consultation est lancée selon une procédure 
avec négociation en application des articles L2124-3, R2124-3 4e et R2161-12 à R2161-20 
CCP. Cette procédure est justifiée en raison de circonstances particulières liées à la nature et 
la complexité du besoin : - La complexité liée aux phasages du démantèlement : En fonction 
du rythme de démantèlement des différents bâtiments de la place et donc de l'envergure des 
travaux, les opérations de confortement provisoire des bâtiments et les équipements de 
protection des riverains peuvent être plus ou moins complexes à mettre en oeuvre. - Le 
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contexte d'hypercentre, au coeur du PEM : L'îlot Milan constitue la limite nord du PEM de la 
Part-Dieu, dans l'hypercentre de la Métropole de Lyon. A ce titre, une partie des 250 000 
piétons/jours du PEM se déplace le long des façades périphériques des différents bâtiments 
de l'îlot Milan, pour se rendre à la gare ou vers le pôle TCU. De plus les infrastructures du B8 
abritent le couloir d'accès au métro et le parking de la place de Milan est construit sur le tube 
métro. - Les impacts possibles sur les avoisinants : Le maintien des fonctionnalités du PEM et 
les proximités d'équipements majeurs pour la Métropole nécessitent une vigilance accrue, 
aussi bien dans les méthodes observationnelles que dans la réalisation pour ne pas causer de 
dommages aux avoisinants. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d'effectuer une 
négociation pour s'assurer que tous ces volets de complexité ont bien été appréhendés et 
intégrés par les candidats.

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45111100 Xogħol tad-demolizzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Place de Milan  
Belt: Lyon
Kodiċi postali: 69003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rhône (FRK26)
Pajjiż: Franza

2.1.3.  Valur
Valur massimu tal-ftehim qafas: 19 100 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan (Désamiantage, 
Déconstruction, Réemploi)
Deskrizzjoni: Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont l'objectif est de réaliser 
l'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantèlement des 
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé à proximité immédiate. L'ensemble des 
bâtiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet 
global et présente une très forte homogénéité constructive et programmatique. La présence 
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des 
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a 
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les pièces techniques identifient de manière plus 
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Équipements, 
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence 
des bâtiments à démanteler, en hypercentre et au coeur du pôle d'échange multimodal, 
conduisent au mode de déconstruction par écrêtage pour la superstructure et de démolition 
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent être en travaux 
de manière simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai à 
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juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour 
permettre le montage d'un écran de protection sur la façade Est du B4.
Identifikatur intern: 26001-AC

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45111100 Xogħol tad-demolizzjoni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Place de Milan  
Belt: Lyon
Kodiċi postali: 69003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rhône (FRK26)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 50 Xhur

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 1
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 50 mois ferme 
à compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tat-talba għall-parteċipazzjoni
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: La présente consultation n'est pas allotie. En effet, au sein d'un 
même bon de commande : - Les opérations de désamiantage et démolition sont étroitement 
liées lors : - Du pré-curage (réalisé par l'entreprise de démolition en présence des matériaux 
amiantés) pour les opérations de réemploi et le retrait des matériaux et équipements du site 
nécessaires aux opérations de désamiantage, - De la démolition, au cours de laquelle de 
nouveaux matériaux amiantés peuvent être découvert alors qu'ils étaient invisibles lors des 
diagnostics avant démolition. - La déconstruction intérieure est étroitement liée au 
désamiantage, pour permettre de maximiser le réemploi des matériaux du site, sans 
dispersion de pollution. L'interface entre plusieurs 2 lots serait source de complexité et risque 
de litiges relatifs aux problématiques de curage et de sécurité (risque de dégradations, de 
chute...). De plus, de nombreuses autres phases de travaux nécessiteront des interventions 
mixtes et simultanés de plusieurs compétences demandées dans le groupement (démolition, 
étanchéité, maçonnerie, échafaudage), rendant difficile la gestion de ces opérations par des 
lots séparés, a fortiori lors. Certaines de ces phases impliquent, en outre, des Interruptions 
Temporaires de Circulation ferroviaire qui induisent la réalisation de travaux de nuit et suivant 
un planning contraint. Il s'agit d'un accord-cadre monoattributaire.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Composition et organisation de l'équipe dédiée à la mission
Deskrizzjoni: Sur la base d'une note (recommandée de 6 pages recto, hors CV), seront 
appréciées : - la pertinence de l'organisation proposée notamment au travers son 
organigramme, permettant notamment la gestion des pics de chantiers, les travaux de nuit et 
la tenue des délais en amont et durant les travaux d'ITC de nuit ; - la pertinence des moyens 
humains dédiés à la mission, notamment au travers la présentation des CV détaillés des 
personnels d'encadrement (titulaires et suppléants) dédiés aux travaux et faisant état de leur 
expérience et formation.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 20
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Méthodologie répondant aux enjeux techniques du projet
Deskrizzjoni: Sur la base d'une note (recommandée de 10 pages recto), sera appréciée la 
pertinence de la méthodologie proposée pour la prise en compte des avoisinants, les 
phasages et les coordinations nécessaires à la réalisation de l'opération.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 35
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Méthodologie répondant aux enjeux environnementaux du projet
Deskrizzjoni: Sur la base d'une note (recommandée de 4 pages recto), seront appréciés : - la 
pertinence de la méthodologie proposée pour traiter les impacts environnementaux, en 
particulier concernant la limitation des nuisances de chantier et le recyclage, - le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matériaux de démolition, notamment au regard des objectifs " 
zéro déchets " - la prise en compte de la cession d'une sélection de matériaux et 
d'équipements auprès d'un public en situation de précarité économique.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Prix des prestations
Deskrizzjoni: Apprécié à partir du montant total de la simulation de commande. La formule 
applicable est précisée au sein du règlement de la consultation.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 30

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack
/annonce_marche_public_23061_1153397.html

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_23061_1153397.html
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Indirizz għas-sottomissjoni: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack
/annonce_marche_public_23061_1153397.html
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 27/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Le présent contrat est soumis à une condition 
d'exécution sociale visant à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des publics qui en sont 
éloignés. Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans l'article 20 du CCAP.
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni
Numru massimu ta’ parteċipanti: 1
Ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien tal-ftehim qafas: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 
50 mois ferme à compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois. Sa 
durée globale maximum est de 72 mois, dans la limite de la fin de la concession de la SPL 
(date prévisionnelle du 14 février 2030, cette date étant susceptible d'évoluer). Cette durée 
dérogatoire permet de couvrir l'ensemble du démantèlement avec le même titulaire. En effet, 
la technicité du site et notamment l'imbrication des différents ensembles immobiliers et la 
présence au coeur du PEM des superstructures et infrastructures font qu'il est important que 
ce soit le même titulaire qui réalise ce démantèlement. L'expérience et la connaissance 
détaillée de tous les sujets spécifiques à l'objet du démantèlement est nécessaire à la bonne 
exécution du contrat. De plus, dans le cadre de la DUP Milan, en fonction des recours des co-
propriétaires, la date de la maîtrise foncière de tous les éléments constituants les ensembles 
immobiliers est inconnue. Il a donc été jugé opportun d'opter pour une durée de contrat 
intégrant les scénarii les plus complexes.
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Les voies de recours et les délais sont les suivants 
: avant la signature du contrat : référé précontractuel (article 2 de l'ordonnance n° 2009515 du 
7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande 
publique, articles 14411 et 14412 du code de procédure civile) ? après la signature du contrat 
: référé contractuel (article 11 de l'ordonnance n° 2009515 du 7.5.2009 articles 14411 et 
14413 du code de procédure civile).
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE LYON

8. Organizzazzjonijiet
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8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: SPL Lyon Part Dieu
Numru tar-reġistrazzjoni: 80537661300024
Indirizz postali: 184 COURS LAFAYETTE
Belt: LYON
Kodiċi postali: 69003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rhône (FRK26)
Pajjiż: Franza
Email: marches@lyon-partdieu.com
Telefown: +33 426000602
Indirizz tal-internet: https://www.lyon-partdieu.com/
Profil tax-xerrej: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Numru tar-reġistrazzjoni: 17690111400403
Indirizz postali: REGIE 67 RUE SERVIENT
Belt: LYON
Kodiċi postali: 69003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rhône (FRK26)
Pajjiż: Franza
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0000
Isem uffiċjali: DEMATIS
Numru tar-reġistrazzjoni: 45072478600030
Belt: Paris
Kodiċi postali: 75015
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Paris (FR101)
Pajjiż: Franza
Email: contact@dematis.com
Telefown: +33 172365548
Indirizz tal-internet: www.dematis.com
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 1ea1eace-7d29-46c2-b1fe-b97c0cc62372  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 27/03/2026 17:40:01 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franċiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 218986-2026

mailto:marches@lyon-partdieu.com
https://www.lyon-partdieu.com/
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mailto:contact@dematis.com
http://www.dematis.com
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Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 63/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 31/03/2026
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