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See the notice on TED website

220285-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar – IHK MNR Projekt Campus 
Neuss TGA - HKLS (Los 2), TGA - ELT (Los 3)
OJ S 63/2026 31/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
Email: nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: IHK MNR Projekt Campus Neuss TGA - HKLS (Los 2), TGA - ELT (Los 3)
Deskrizzjoni: Technische Gebäudeausrüstung HKLS (Los 2) und ELT (Los 3) für den Neubau 
eines Bildungs- und Innovationscampus am Wendersplatz Neuss
Identifikatur tal-proċedura: 8e0ec9bd-0462-495a-bcd6-3bd46f5c0075
Identifikatur intern: 14/2026
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi prinċipali tal-proċedura: Die Vergabestelle führt ein Verhandlungsverfahren mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb entsprechend den Bestimmungen des vierten Teils 
des GWB in Verbindung mit der VgV durch. Besonders ist hier, dass die Vergabestelle bereits 
verbindliche Erstangebote fordert und beabsichtigt, über den Zuschlag ohne weitere 
Verhandlungen zu entscheiden. Nur für den Fall, dass die Angebote unklar, nicht hinreichend 
konkret und/oder unwirtschaftlich sind, wird hierüber verhandelt.

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YW6M97Q#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/220285-2026
mailto:nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
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Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 2
Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 2

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż, Dokument tal-Akkwist
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: §§ 123, 124 GWB, 
Sanktionserklärung Russland

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: TGA - HKLS
Deskrizzjoni: Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit Hauptsitz in Krefeld, im Folgenden: IHK MNR) plant mit dem Campus 
Bildung & Innovation Neuss eine Bildungsinfrastruktur zu schaffen, die eine strategische 
Antwort auf die Notwendigkeit gibt, Fachkräfte in Ausbildungsbetrieben zu sichern und 
zukunftsfähig weiterzubilden. Der neue Campus soll als sichtbares Symbol für gelungenen 
Strukturwandel dazu beitragen, das Rheinische Revier als innovative und wettbewerbsfähige 
Wirtschaftsregion neu zu positionieren. Das Vergabeverfahren zur Suche eines Objektplaners 
(Los 1) läuft aktuell noch. Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die 
Fachplanerleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung HKLS (Los 2) sowie der 
Technischen Gebäudeausrüstung ELT (Los 3). Die ausgewählten Fachplaner müssen die 
Planung sowie Bauüberwachung gemäß der LPH 1 bis LPH 9 übernehmen. Die Beauftragung 
soll stufenweise erfolgen. Für die Leistungsbilder "Objektplanung, Brandschutz, 
Barrierefreiheit" (Los 1) und "Tragwerksplanung, Bauphysik, DGNB-Zertifizierung" (Los 4) 
werden in separaten Vergabeverfahren geringfügig zeitlich versetzt geeignete Auftragnehmer 
gesucht.
Identifikatur intern: 2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 3 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Stufenweise Beauftragung: - Stufe 1: LPH 1 - 2 (mit 
Zuschlag) - Stufe 2: LPH 3 - 4 (optional) - Stufe 3: LPH 5 (optional) - Stufe 4: LPH 6 - 7 
(optional) - Stufe 5: LPH 8 (optional) - Stufe 6: LPH 9 (optional) Die Laufzeit für die 
Planungsleistungen bis LPH 8 wird maximal drei Jahre betragen. Denn es handelt sich um ein 
Fördermittelprojekt, bei dem die Leistungen bis spätestens 31.12.2029 erbracht und 
abgerechnet sein müssen.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
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Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tat-talba għall-parteċipazzjoni
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Tnaqqis tal-impatti ambjentali
Deskrizzjoni: Eine DGNB Zertifizierung wird angestrebt. Erneuerbare Energien sollen in die 
Planung einbezogen werden. Maßnahmen zur Einsparung des Energieverbrauchs sollen 
verfolgt werden.
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: - Keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB (A) 
A = Ausschluss Es werden folgende Eigenerklärungen (A) gefordert: - Wir verpflichten uns, für 
den Fall der Inanspruchnahme durch den Auftragnehmer, eine der Höhe und dem Umfang 
nach ausreichende Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
auch für reine Vermögensschäden, spätestens zu Beginn der Leistungserbringung 
abzuschließen und während der Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Die 
pauschale Mindestdeckungssumme beträgt für Vermögensschäden 5 Mio. Euro pro 
Schadensereignis und Jahr, für Personen- und Sachschäden ebenfalls 5 Mio. Euro pro 
Schaden und Jahr (sonst A) - Bruttogesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten 
3 Geschäftsjahre (2022-2024 oder 2023-2025) beziffern wir wie folgt. (sonst A)

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (A = Ausschluss) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): Es 
sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, Anlagengruppen 1-3 und 7-8, HZ II aus den 
letzten 10 Jahren, LPH 2-8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026) einzureichen. (sonst A) - 
Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebäudeausrüstung Anlagengruppen 1 - 3 und 7 - 
8 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollständig erbracht (sonst A) - HZ der 
Referenz: HZ II oder höher (sonst A) - Leistungszeitraum: Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. 
Quartal 2026 (sonst A) Los 3 (TGA - ELT): - Es sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, 
Anlagengruppen 4 - 6 , HZ II aus den letzten 10 Jahren, LPH 2 - 8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 
2026) einzureichen. (sonst A) - Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebäudeausrüstung 
Anlagengruppen 4 - 6 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollständig 
erbracht (sonst A) - HZ der Referenz: HZ II oder höher (sonst A) - Leistungszeitraum: 
Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026 (sonst A)

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (B = Bewertung) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): - 
Gebäudenutzung: Schul- und Bildungsbau mit Mensa/Kantine und Veranstaltungssaal; Schul- 
und Bildungsbau; keine vergleichbare Nutzung (B) - Bruttogrundfläche: größer oder gleich 
6000 m², größer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m², kleiner 4000 m² (B) - Anrechenbare 
Kosten Kostengruppen KG 400 nach DIN 276: größer oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto, größer 
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oder gleich 3 Mio. EUR brutto und kleiner als 4,5 Mio. EUR brutto, kleiner als 3 Mio. EUR 
brutto (B) - Fertigstellung: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 
2016 - 2018 (B) - Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im 
Rahmen der Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit geführt (B); Detaillierte 
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung 
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von 
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei 
der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B); 
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirken bei der jährlichen 
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB 
zertifiziert - Silber (B) Los 3 (TGA - ELT): - Gebäudenutzung: Gebäude mit 
Veranstaltungssaal, Bühnen-, Licht- und Tontechnik, interaktiven Whiteboards, großflächigen 
LED-Wänden; Gebäude mit Veranstaltungssaal; keine vergleichbare Nutzung (B) - 
Bruttogrundfläche: größer oder gleich 6000 m², größer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m², 
kleiner 4000 m² (B) - Anrechenbare Kosten Kostengruppen KG 440 - 460 nach DIN 276: 
größer oder gleich 3 Mio. EUR brutto, größer oder gleich 1,5 Mio. EUR brutto und kleiner als 3 
Mio. EUR brutto, kleiner als 1,5 Mio. EUR brutto (B) - Fertigstellung der letzten beauftragten 
LPH: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 2016 - 2018 (B) - 
Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im Rahmen der 
Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit geführt (B); Detaillierte 
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung 
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von 
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei 
der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B); 
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirken bei der jährlichen 
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB 
zertifiziert - Silber (B) Siehe Bewertungsmatrix im Projektraum
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 42,65

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (A = Ausschluss) TGA-Team Los 2 (TGA - HKLS) und 
Los 3 (TGA - ELT): Projektleitung - Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der Projektleiter hat Referenzen in dem 
folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ II oder höher (sonst A) 
Projektstellvertretung - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart 
nach abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der stellvertretende Projektleiter hat 
Referenzen in dem folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ II oder höher (sonst A)

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (B = Bewertung) TGA-Team Los 2: Projektleitung - 
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des 
Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder 
gleich 13 Mio. EUR brutto; größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 Mio. EUR 
brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 
Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - 
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des 
stellvertretenden Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): 
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größer oder gleich 13 Mio. EUR brutto; größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 
Mio. EUR brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters 
als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer 
oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) 
Bauleitung - Tätigkeit als Bauleiter: größer oder gleich 10 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre 
und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre (B) - Bauleitung für Projekte mit größer oder gleich 6000 
m² Bruttogrundfläche: Bauleitung für größer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 
6000 m², Bauleitung für ein Projekt mit mindestens 6000 m², Keine Bauleitung für ein Projekt 
mit mindestens 6000 m² (B) Los 3: Projektleitung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in 
Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des Projektleiters (addierter Bruttowert der 
gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto; größer oder 
gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR brutto (B) - 
Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): größer 
oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre 
und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in 
Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des stellvertretenden Projektleiters (addierter 
Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto; 
größer oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR 
brutto (B) - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 
Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Bauleitung - Tätigkeit als Bauleiter: 
größer oder gleich 10 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre 
(B) - Bauleitung für Projekte mit größer oder gleich 6000 m² Bruttogrundfläche: Bauleitung für 
größer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 6000 m², Bauleitung für ein Projekt 
mit mindestens 6000 m², Keine Bauleitung für ein Projekt mit mindestens 6000 m² (B) Siehe 
Bewertungsmatrix im Projektraum
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 57,35
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Honorarangebot
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Honorarangebot" sind max. 50 Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 50
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Kostensicherheit
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Qualität des Konzeptes zur Kostensicherheit" sind max. 10 
Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
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Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Terminsicherheit
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Qualität des Konzeptes zur Terminsicherheit " sind ebenfalls 
max. 10 Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauüberwachung
Deskrizzjoni: Das Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauüberwachung gliedert sich 
in den Bereich "Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und Krankheitsvertretung", den Bereich 
"Durchschnittliche wöchentliche Anwesenheitszeiten auf der Baustelle durch den Bauleiter" 
und die Reaktionszeiten. Für den Bereich "Durchschnittliche Anwesenheitszeit Bauleiter" sind 
maximal 20 Punkte erreichbar. Für die beiden anderen Bereiche sind jeweils maximal 5 
Punkte erreichbar. Maximal sind für das gesamte Konzept mithin 30 Gesamtpunkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 30

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati 
aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Nachforderung gemäß §§ 57 ff. VgV
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Eignung (A)
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: 
Gesamtschuldnerische Haftung

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
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Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Westfalen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 
das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Industrie- 
und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: TGA - ELT
Deskrizzjoni: Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit Hauptsitz in Krefeld, im Folgenden: IHK MNR) plant mit dem Campus 
Bildung & Innovation Neuss eine Bildungsinfrastruktur zu schaffen, die eine strategische 
Antwort auf die Notwendigkeit gibt, Fachkräfte in Ausbildungsbetrieben zu sichern und 
zukunftsfähig weiterzubilden. Der neue Campus soll als sichtbares Symbol für gelungenen 
Strukturwandel dazu beitragen, das Rheinische Revier als innovative und wettbewerbsfähige 
Wirtschaftsregion neu zu positionieren. Das Vergabeverfahren zur Suche eines Objektplaners 
(Los 1) läuft aktuell noch. Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die 
Fachplanerleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung HKLS (Los 2) sowie der 
Technischen Gebäudeausrüstung ELT (Los 3). Die ausgewählten Fachplaner müssen die 
Planung sowie Bauüberwachung gemäß der LPH 1 bis LPH 9 übernehmen. Die Beauftragung 
soll stufenweise erfolgen. Für die Leistungsbilder "Objektplanung, Brandschutz, 
Barrierefreiheit" (Los 1) und "Tragwerksplanung, Bauphysik, DGNB-Zertifizierung" (Los 4) 
werden in separaten Vergabeverfahren geringfügig zeitlich versetzt geeignete Auftragnehmer 
gesucht.
Identifikatur intern: 3

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar
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5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 3 Snin

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 5
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Stufenweise Beauftragung: - Stufe 1: LPH 1 - 2 (mit 
Zuschlag) - Stufe 2: LPH 3 - 4 (optional) - Stufe 3: LPH 5 (optional) - Stufe 4: LPH 6 - 7 
(optional) - Stufe 5: LPH 8 (optional) - Stufe 6: LPH 9 (optional) Die Laufzeit für die 
Planungsleistungen bis LPH 8 wird maximal drei Jahre betragen. Denn es handelt sich um ein 
Fördermittelprojekt, bei dem die Leistungen bis spätestens 31.12.2029 erbracht und 
abgerechnet sein müssen.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tat-talba għall-parteċipazzjoni
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Tnaqqis tal-impatti ambjentali
Deskrizzjoni: Eine DGNB Zertifizierung wird angestrebt. Erneuerbare Energien sollen in die 
Planung einbezogen werden. Maßnahmen zur Einsparung des Energieverbrauchs sollen 
verfolgt werden.
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: - Keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB (A) 
A = Ausschluss Es werden folgende Eigenerklärungen (A) gefordert: - Wir verpflichten uns, für 
den Fall der Inanspruchnahme durch den Auftragnehmer, eine der Höhe und dem Umfang 
nach ausreichende Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
auch für reine Vermögensschäden, spätestens zu Beginn der Leistungserbringung 
abzuschließen und während der Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Die 
pauschale Mindestdeckungssumme beträgt für Vermögensschäden 5 Mio. Euro pro 
Schadensereignis und Jahr, für Personen- und Sachschäden ebenfalls 5 Mio. Euro pro 
Schaden und Jahr (sonst A) - Bruttogesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten 
3 Geschäftsjahre (2022-2024 oder 2023-2025) beziffern wir wie folgt. (sonst A)

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (A = Ausschluss) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): Es 
sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, Anlagengruppen 1-3 und 7-8, HZ II aus den 
letzten 10 Jahren, LPH 2-8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026) einzureichen. (sonst A) - 
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Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebäudeausrüstung Anlagengruppen 1 - 3 und 7 - 
8 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollständig erbracht (sonst A) - HZ der 
Referenz: HZ II oder höher (sonst A) - Leistungszeitraum: Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. 
Quartal 2026 (sonst A) Los 3 (TGA - ELT): - Es sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, 
Anlagengruppen 4 - 6 , HZ II aus den letzten 10 Jahren, LPH 2 - 8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 
2026) einzureichen. (sonst A) - Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebäudeausrüstung 
Anlagengruppen 4 - 6 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollständig 
erbracht (sonst A) - HZ der Referenz: HZ II oder höher (sonst A) - Leistungszeitraum: 
Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026 (sonst A)

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (B = Bewertung) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): - 
Gebäudenutzung: Schul- und Bildungsbau mit Mensa/Kantine und Veranstaltungssaal; Schul- 
und Bildungsbau; keine vergleichbare Nutzung (B) - Bruttogrundfläche: größer oder gleich 
6000 m², größer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m², kleiner 4000 m² (B) - Anrechenbare 
Kosten Kostengruppen KG 400 nach DIN 276: größer oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto, größer 
oder gleich 3 Mio. EUR brutto und kleiner als 4,5 Mio. EUR brutto, kleiner als 3 Mio. EUR 
brutto (B) - Fertigstellung: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 
2016 - 2018 (B) - Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im 
Rahmen der Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit geführt (B); Detaillierte 
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung 
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von 
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei 
der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B); 
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirken bei der jährlichen 
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB 
zertifiziert - Silber (B) Los 3 (TGA - ELT): - Gebäudenutzung: Gebäude mit 
Veranstaltungssaal, Bühnen-, Licht- und Tontechnik, interaktiven Whiteboards, großflächigen 
LED-Wänden; Gebäude mit Veranstaltungssaal; keine vergleichbare Nutzung (B) - 
Bruttogrundfläche: größer oder gleich 6000 m², größer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m², 
kleiner 4000 m² (B) - Anrechenbare Kosten Kostengruppen KG 440 - 460 nach DIN 276: 
größer oder gleich 3 Mio. EUR brutto, größer oder gleich 1,5 Mio. EUR brutto und kleiner als 3 
Mio. EUR brutto, kleiner als 1,5 Mio. EUR brutto (B) - Fertigstellung der letzten beauftragten 
LPH: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 2016 - 2018 (B) - 
Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im Rahmen der 
Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit geführt (B); Detaillierte 
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung 
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von 
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei 
der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B); 
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirken bei der jährlichen 
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB 
zertifiziert - Silber (B) Siehe Bewertungsmatrix im Projektraum
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 42,65

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (A = Ausschluss) TGA-Team Los 2 (TGA - HKLS) und 
Los 3 (TGA - ELT): Projektleitung - Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
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abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der Projektleiter hat Referenzen in dem 
folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ II oder höher (sonst A) 
Projektstellvertretung - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart 
nach abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der stellvertretende Projektleiter hat 
Referenzen in dem folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ II oder höher (sonst A)

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: (B = Bewertung) TGA-Team Los 2: Projektleitung - 
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des 
Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder 
gleich 13 Mio. EUR brutto; größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 Mio. EUR 
brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 
Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - 
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des 
stellvertretenden Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): 
größer oder gleich 13 Mio. EUR brutto; größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 
Mio. EUR brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters 
als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer 
oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) 
Bauleitung - Tätigkeit als Bauleiter: größer oder gleich 10 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre 
und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre (B) - Bauleitung für Projekte mit größer oder gleich 6000 
m² Bruttogrundfläche: Bauleitung für größer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 
6000 m², Bauleitung für ein Projekt mit mindestens 6000 m², Keine Bauleitung für ein Projekt 
mit mindestens 6000 m² (B) Los 3: Projektleitung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in 
Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des Projektleiters (addierter Bruttowert der 
gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto; größer oder 
gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR brutto (B) - 
Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): größer 
oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre 
und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in 
Federführung betreuten Projekte (bis LPH 8) des stellvertretenden Projektleiters (addierter 
Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): größer oder gleich 9 Mio. EUR brutto; 
größer oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR 
brutto (B) - Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart nach 
abgeschlossenem Studium): größer oder gleich 15 Jahre; größer oder gleich 10 und kleiner 15 
Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Bauleitung - Tätigkeit als Bauleiter: 
größer oder gleich 10 Jahre; größer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre 
(B) - Bauleitung für Projekte mit größer oder gleich 6000 m² Bruttogrundfläche: Bauleitung für 
größer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 6000 m², Bauleitung für ein Projekt 
mit mindestens 6000 m², Keine Bauleitung für ein Projekt mit mindestens 6000 m² (B) Siehe 
Bewertungsmatrix im Projektraum
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 57,35
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri
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5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Honorarangebot
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Honorarangebot" sind max. 50 Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 50
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Kostensicherheit
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Qualität des Konzeptes zur Kostensicherheit" sind max. 10 
Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Terminsicherheit
Deskrizzjoni: Für das Kriterium "Qualität des Konzeptes zur Terminsicherheit " sind ebenfalls 
max. 10 Punkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauüberwachung
Deskrizzjoni: Das Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauüberwachung gliedert sich 
in den Bereich "Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und Krankheitsvertretung", den Bereich 
"Durchschnittliche wöchentliche Anwesenheitszeiten auf der Baustelle durch den Bauleiter" 
und die Reaktionszeiten. Für den Bereich "Durchschnittliche Anwesenheitszeit Bauleiter" sind 
maximal 20 Punkte erreichbar. Für die beiden anderen Bereiche sind jeweils maximal 5 
Punkte erreichbar. Maximal sind für das gesamte Konzept mithin 30 Gesamtpunkte erreichbar.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 30

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YW6M97Q
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Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati 
aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Nachforderung gemäß §§ 57 ff. VgV
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Eignung (A)
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: 
Gesamtschuldnerische Haftung

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Westfalen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 
das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Industrie- 
und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
Numru tar-reġistrazzjoni: DE335502560
Indirizz postali: Nordwall 39
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Belt: Krefeld
Kodiċi postali: 47798
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
Telefown: +49 (0)2151 635-0
Indirizz tal-internet: https://www.mittlerer-niederrhein.ihk.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Westfalen
Numru tar-reġistrazzjoni: 05515-03004-07
Indirizz postali: Albrecht-Thaer-Straße 9
Belt: Münster
Kodiċi postali: 48147
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@brms.nrw.de
Telefown: +49 2514111-604
Fax: +49 2514112-165
Indirizz tal-internet: https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales
/vergabekammer-westfalen
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 9f4ace80-0414-47c2-af0c-054f1f61be32  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 27/03/2026 18:20:56 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

mailto:nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
https://www.mittlerer-niederrhein.ihk.de
mailto:vergabekammer@brms.nrw.de
https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales/vergabekammer-westfalen
https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales/vergabekammer-westfalen
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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