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See the notice on TED website

226946-2026 - Kompetizzjoni
L-Iżvezja – Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni – Konsultgrupp GOT Bryggor 
och Uppställningsplatser
OJ S 65/2026 02/04/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Swedavia AB
Email: inkop@swedavia.se
Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika, ikkontrollata minn awtorità tal-gvern ċentrali
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-ajruporti

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur tal-proċedura: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/226946-2026
mailto:inkop@swedavia.se
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2.1.3.
 
Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 12 000 000,00 SEK

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 7

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Senior teknikområdesspecialist El, yttre och hus
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
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Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
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5.1.9.
 
Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuktsakkunnig
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: Senior teknikområdesspecialist brand
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
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Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0005
Titlu: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
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Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0006
Titlu: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
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5.1.11.
 
Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

5.1.  Lott: LOT-0007
Titlu: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)
Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem 
är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 2
Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia 
AB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i 
Uppsala

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Swedavia AB
Numru tar-reġistrazzjoni: 556797–0818
Indirizz postali: Flygvägen 1
Belt: Stockholm Arlanda
Kodiċi postali: 190 45
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: inkop@swedavia.se
Telefown: 0101090000
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Antirio AB
Numru tar-reġistrazzjoni: 556533-8133
Indirizz postali: GÅRDSVÄGEN 18
Belt: Solna
Kodiċi postali: 169 70
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: support@e-avrop.com
Telefown: 08-501 190 00
Indirizz tal-internet: https://www.e-avrop.com
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

mailto:inkop@swedavia.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
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8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Förvaltningsrätten i Uppsala
Numru tar-reġistrazzjoni: 202100-2742
Indirizz postali: Box 1853
Belt: Uppsala
Kodiċi postali: 751 48
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Uppsala län (SE121)
Pajjiż: L-Iżvezja
Email: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefown: +46 18-431 63 00
Indirizz tal-internet: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Svediż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 226946-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 65/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 02/04/2026

mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
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