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236295-2026 - Kompetizzjoni

ll-Polonja — Xoghol ta' kostruzzjoni ta' stejdjums — ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”

OJ S 67/2026 07/04/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-koncessjoni — regim standard - Avviz tal-bidla

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email: sekretariat@admserwis.pl
Tip legali tax-xerrej: Impriza pubblika, ikkontrollata minn awtorita lokali
Attivita tal-awtorita kontraenti: Servizzi publi¢i generali

2. Procedura

2.1. Procedura
Titlu: ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robét budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubéw Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje rob6t budowlanych w sposoéb etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wiasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
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zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapdéw realizacji musi
konhczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robo6t budowlanych w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepisdw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

Identifikatur tal-procedura: 43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

Identifikatur intern: 1/DK/2026

Tip ta’ pro¢edura: Djalogu kompetittiv

21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45212224 Xoghol ta' kostruzzjoni ta' stejdjums

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Cicha 6
Belt: Chorzow
Kodic¢i postali: 41-506 Chorzow
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pajjiz: ll-Polonja

2.1.4. Informazzjoni generali
Bazi legali:
Direttiva 2014/24/UE
ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych -

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott
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5.1. Lott: LOT-0001
Titlu: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamdwienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robot budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegodlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy catos$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje robot budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegolnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenhstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapow realizacji musi
konczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robét budowlanych w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepiséw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczdéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap |l obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
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infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

Identifikatur intern: 1

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45212224 Xoghol ta' kostruzzjoni ta' stejdjums
Ghazliet:
Deskrizzjoni tal-ghazliet: Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami: 1. czes¢ gwarantowana wykonawcy do
wykonania stanowi Etap |, 2. cze$¢ objeta prawem opcji nr 1 stanowi Etap I, 3. cze$¢ objeta
prawem opcji nr 2 stanowi Etap Ill, 4. cze$¢ objeta prawem opciji nr 3 stanowi Etap IV, 5. czesc¢
objeta prawem opcji nr 4 stanowi Etap V

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Cicha 6
Belt: Chorzow
Kodici postali: 41-506
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pajjiz: ll-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 72 Xhur

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Progett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubblic¢i (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll ghall-intraprizi zghar u ta’ dags medju (SMEs): le

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-ghoti
Kriterju:
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Najnizsza cena
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
Deskrizzjoni tal-metodu li ghandu jintuza jekk il-koeffi¢jent tal-korrezzjoni ma jistax jigi espress
permezz ta’ kriterji: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjat nastepujgce
kryteria oceny: 1.Cena, 2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane
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Gustifikazzjoni ghan-nuqqas ta’ indikazzjoni tal-koefficjent tal-korrezzjoni tal-kriterji tal-ghoti:
Zamawiajacy informuje, ze kolejnos¢ przedstawionych kryteriow oceny ofert nie odzwierciedla
ich znaczenia ani wagi. Kryteria zostaty wskazane w sposéb ogdlny i wstepny, a ich
szczegotowe zasady oceny, w tym przypisanie wag oraz opis sposobu punktacji, zostang
okreslone w SWZ, ktora zostanie udostepniona po zakonczeniu dialogu

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffi¢jalment: Pollakk
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parteéipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Skadenza biex jintlagghu t-talbiet ghall-partecipazzjoni: 14/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin
tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Menhtiega
Se tintuza l-ordni elettronika: le
Se jintuza |I-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub wobec tre$ci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamowienia na stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone powyzej ,
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia. 12.
Odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
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Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami: Prezes Krajowej
Izby Odwotawcze;j

Organizzazzjoni i tiréievi t-talbiet ghall-parteéipazzjoni: ADM SERWIS SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Organizzazzjoni li tipprocessa l-offerti: ADM SERWIS SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numru tar-registrazzjoni: NIP: 6272239965
Numru tar-registrazzjoni: REGON: 273723592
Indirizz postali: ul. ul. Strzelcow Bytomskich 23
Belt: Chorzow
Kodi¢i postali: 41-500
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pajjiz: lI-Polonja
Email: sekretariat@admserwis.pl
Telefown: (32) 771 11 00
Indirizz tal-internet: https://admserwis.pl
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Fornitur ta’ servizzi tal-akkwist
Organizzazzjoni li tircievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproc¢essa l-offerti

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Prezes Krajowej |zby Odwotawczej
Numru tar-registrazzjoni: 5262239325
Indirizz postali: ul. Postepu 17A
Belt: Warszawa
Kodici postali: 02-676
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pajjiz: II-Polonja
Punt ta’ kuntatt: Sekretariat biura odwotan
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telefown: (22) 458 78 01
Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-riezami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami

10. Bidla
Verzjoni tal-avviz pre¢edenti li ghandu jinbidel

c087f908-3c58-4eec-bb0d-cb5a7a6e79a8-03
Raguni ewlenija ghall-bidla

Informazzjoni aggornata
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Deskrizzjoni

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu. W
zwigzku z powyzszym zmianie ulega tres¢ ogtoszenia w pkt. 5.1.12. Warunki udzielania
zamowienia: byto: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 08/04/2026 12:00:
00 (UTC+01:00) czas srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni jest: Termin
skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu: 14/04/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas
srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni
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