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See the notice on TED website

247400-2026 - Kompetizzjoni
L-Iżvizzera – Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant idroelettriku – Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - 
Bauhauptlos
OJ S 70/2026 10/04/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Kraftwerke Oberhasli AG
Email: einkauf@kwo.ch
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Deskrizzjoni: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusätzlich gefasstes 
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und 
Räterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der 
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives 
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwähnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben 
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen 
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem 
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit 
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke 
umfassen im Generellen die Weiterführung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der 
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das 
unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie 
zusätzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge 
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass 
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Räterichsbodensee. Daneben dient das 
Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei 
Hochwasser vermieden werden können und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz 
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf 
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwälzbetrieb Lastspitzen abdecken. 
In Zeiten von Überkapazitäten im Netz kann überschüssige Energie aufgenommen und 
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur 
Verfügung. Dadurch unterstützt Grimsel 4 nicht nur die Glättung von Lastprofilen, sondern 
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Übertragungsnetz. Das PSW Grimsel 
4 ist zusätzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden. 
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den 
Speicherkreislauf vollständig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf 
sich verändernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen 
zu müssen. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu 
einem äusserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion 
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primär-, Sekundär- und 
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Tertiärregelung. Die hohe Flexibilität des Pumpspeicherkraftwerks ermöglicht es, 
Regelenergie in kürzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilität der 
Strommärkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfüllt das PSW 
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und trägt wesentlich zur 
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang 
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses für 
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke I (ODF I) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser 
Druckstollen Flachstrecke II (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung 
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im 
Räterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) - 
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg 
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Räterichsbodensee verläuft gestreckt. Die 
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Länge des Triebwasserwegs optimiert. Die 
geringe horizontale Gesamtlänge von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als 
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grössere 
Betriebseinschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.
Identifikatur tal-proċedura: 7fe1fc94-040e-4683-ad61-1b947f9148d0
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45251120 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant idroelettriku

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Deskrizzjoni: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusätzlich gefasstes 
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und 
Räterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der 
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives 
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwähnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben 
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen 
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem 
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit 
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke 
umfassen im Generellen die Weiterführung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der 
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das 
unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie 
zusätzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge 
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass 
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Räterichsbodensee. Daneben dient das 
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Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei 
Hochwasser vermieden werden können und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz 
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf 
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwälzbetrieb Lastspitzen abdecken. 
In Zeiten von Überkapazitäten im Netz kann überschüssige Energie aufgenommen und 
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur 
Verfügung. Dadurch unterstützt Grimsel 4 nicht nur die Glättung von Lastprofilen, sondern 
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Übertragungsnetz. Das PSW Grimsel 
4 ist zusätzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden. 
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den 
Speicherkreislauf vollständig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf 
sich verändernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen 
zu müssen. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu 
einem äusserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion 
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primär-, Sekundär- und 
Tertiärregelung. Die hohe Flexibilität des Pumpspeicherkraftwerks ermöglicht es, 
Regelenergie in kürzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilität der 
Strommärkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfüllt das PSW 
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und trägt wesentlich zur 
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang 
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses für 
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke I (ODF I) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser 
Druckstollen Flachstrecke II (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung 
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im 
Räterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) - 
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg 
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Räterichsbodensee verläuft gestreckt. Die 
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Länge des Triebwasserwegs optimiert. Die 
geringe horizontale Gesamtlänge von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als 
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grössere 
Betriebseinschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45251120 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant idroelettriku
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45250000 Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjanti, minieri u 
manifattura ta’ bini relatat ma’ l-industrija taż-żejt u tal-gass

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: L-Iżvizzera
Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat
Informazzjoni addizzjonali: Region Speicherseen Räterichsboden und Grimsel

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 1

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 



247400-2026 Page 4/6

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Għadha mhijiex magħrufa
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Zuschlagskriterien
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.
Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZmUxZmM5NC0wNDBlLTQ2ODMtYWQ2MS0xYjk0N2Y5MTQ4ZDAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Simap.ch

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Mhux permessa
Ġustifikazzjoni għaliex is-sottomissjoni elettronika mhijiex possibbli: Għodod, apparati jew 
formati ta’ fajls li ma jkunux disponibbli b’mod ġenerali
Deskrizzjoni: Das gesamte Angebot ist in zweifacher Papierausfertigung sowie einfach (1-
fach) im PDF-Format auf einem USB-Stick einzureichen.Die verlangten Angebotsunterlagen 
sind verschlossen mit dem Vermerk<strong>„Bitte nicht öffnen – Angebotsunterlagen 
Bauhauptlos PSW Grimsel 4“</strong>an folgender Adresse einzureichen:<br>Kraftwerke 
Oberhasli AGEinkaufGr
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 09/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 365 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Għadu 
mhux magħruf
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Arranġament finanzjarju: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
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https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZmUxZmM5NC0wNDBlLTQ2ODMtYWQ2MS0xYjk0N2Y5MTQ4ZDAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Bundesverwaltungsgericht
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Rechtsmittelbelehrung Gegen die Ausschreibung 
kann innert 20 Tagen seit Veröffentlichung bei der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
des Kantons Bern (WEU), Münsterplatz 3a, Postfach, 3000 Bern 8, schriftlich Beschwerde 
erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie die Unterschrift der 
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Die angefochtene 
Ausschreibung und greif-bare Beweismittel sind beizulegen.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Kraftwerke 
Oberhasli AG

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Kraftwerke Oberhasli AG
Numru tar-reġistrazzjoni: e298f179-3ec8-4a4e-b1db-fba10fb5288f
Indirizz postali: Grimselstrasse 19
Belt: Innertkirchen
Kodiċi postali: 3862
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: einkauf@kwo.ch
Telefown: +41339822011
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Bundesverwaltungsgericht
Numru tar-reġistrazzjoni: BVGER
Indirizz postali: Postfach
Belt: St. Gallen
Kodiċi postali: 9023
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: info@bvger.admin.ch
Telefown: +41584652626
Indirizz tal-internet: https://www.bvger.ch
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Simap.ch
Numru tar-reġistrazzjoni: CH001
Indirizz postali: Holzikofenweg 36
Belt: Bern

mailto:einkauf@kwo.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
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Kodiċi postali: 3003
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pajjiż: L-Iżvizzera
Email: support@simap.ch
Telefown: +41584646388
Indirizz tal-internet: https://www.simap.ch
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
99194815-6861-446d-9d92-3fcb28145319-01
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Informazzjoni aġġornata

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: PROCEDURE
Deskrizzjoni tal-bidliet: Beim Anmeldetermin zur obligatorischen Begehung wurden zwei 
unterschiedliche Daten publiziert. Das korrekte Datum ist der 13. Mai 2026 12:00.

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 2eae011b-ffa7-49d9-84ae-eadf7e8ce9b4  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 09/04/2026 02:26:01 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 247400-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 70/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 10/04/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch

	1. Xerrej
	1.1. Xerrej
	2. Proċedura
	2.1. Proċedura
	2.1.1. Għan
	2.1.4. Informazzjoni ġenerali
	2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni
	5. Lott
	5.1. Lott: LOT-0000
	5.1.1. Għan
	5.1.2. Post tal-prestazzjoni
	5.1.3. Tul ta’ żmien stmat
	5.1.4. Tiġdid
	5.1.6. Informazzjoni ġenerali
	5.1.9. Kriterji tal-għażla
	5.1.10. Kriterji tal-għoti
	5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
	5.1.12. Termini tal-akkwist
	5.1.15. Tekniki
	5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
	8. Organizzazzjonijiet
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	10. Bidla
	10.1. Bidla
	Informazzjoni dwar l-avviż

