Franza-Marsilja: Xogħol ta' ristrutturar
OJ S 93/2022 13/05/2022
Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/25/UE

Taqsima I: Entità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: régie des Transports Métropolitains
Indirizz postali: département Achats Marchés Approvisionnements - entité Marchés Publics - 80 boulevard du métro
Belt: Marseille
Kodiċi NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kodiċi postali: 13013
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: marchespublics@rtm.fr
Telefown: +33 491105225
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.rtm.fr
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.achatpublic.com

I.6. Attività ewlenija

Rikreazzjoni, kultura u reliġjon

Taqsima II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib

II.1.1. Titlu

marché global de performance (Mgp) pour la création d'une station de distribution GNV bus à la Ciotat
Numru ta' referenza: EM/JW/21/083

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45454000 Xogħol ta' ristrutturar

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

la présente consultation porte sur un marché global de performance (Mgp) au sens de l'article L.2171-3 du Code de la commande publique. La RTM souhaite aménager le site du dépôt bus de La Ciotat afin de mettre en place les infrastructures et systèmes permettant la recharge des bus GNV. La RTM envisage l'augmentation du nombre de bus exploités sur le réseau de La Ciotat pour atteindre la capacité d'accueil maximale de 68 bus sur le site. Actuellement, le dépôt accueille deux types de flottes : - 10 autocars GNV, - 32 bus thermiques, de différents gabarits. Le site devra permettre le renouvellement progressif des bus thermiques en bus

GNV à partir de 2023. La RTM souhaite également renforcer la sécurisation et le contrôle d'accès du site pour les véhicules et les piétons. Le montant de travaux estimé pour l'opération s'élève à 1,8 millions d'euros hors taxes (euro(s) Ht)

II.1.6. Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

II.2. Deskrizzjoni

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45454000 Xogħol ta' ristrutturar, 45311200 Xogħol tal-apparati elettriċi, 45333000 Xogħol ta' stallazzjoni ta' tagħmir tal-gass

II.2.3. Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: 398 Avenue du Mistral 13600 La Ciotat

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist
le périmètre de l'opération est :- conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance d'une station de compression GNV inférieur à 2000 Nm3/H.- Conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance des lignes de gaz nécessaires au projet.- Conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance de distributeurs rapides.- Conception, réalisation, mise en service, maintenance du nouveau poste HT de 150kwa permettant l'alimentation de la station de compression ainsi que la reprise de l'alimentation du dépôt.- Conception, réalisation, mise en service, maintenance des installations et systèmes de sécurisation du site

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura
Djalogu kompetittiv

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 208-545579

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9.

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv perjodiku

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Titlu:
marche global de performance (mgp) pour la creation D'Une station de distribution gnv bus a la ciotat

Kuntratt/lott jingħata: le

V.1. Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali
par décision du 6/05/2021, la RTM a décidé de classe la présente procédure sans suite pour motif d'intérêt général

VI.4. Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: tribunal Administratif de Marseille
Indirizz postali: 22/24, rue Breteuil
Belt: Marseille
Kodiċi postali: 13006
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 491134813
Faks: +33 491811387

VI.4.2. Korp responsabbli għall-proċeduri ta' medjazzjoni
Isem uffiċjali: comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou des Litiges relatifs aux Marchés Publics de Marseille, Préfecture de la région PACA - secrétariat général pour les affaires régionales
Indirizz postali: place Félix - baret, CS 80001
Belt: Marseille Cedex 6
Kodiċi postali: 13282
Pajjiż: Franza

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: tribunal Administratif de Marseille
Indirizz postali: 22/24, rue Breteuil
Belt: Marseille
Kodiċi postali: 13006
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 491134813
Faks: +33 491811387

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
10/05/2022