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See the notice on TED website

269965-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-komunikazzjoni – Horizontal Directional Drilling 
(HDD-Verfahren) - LanWin3
OJ S 77/2026 21/04/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: TenneT TSO GmbH
Email: christian.jahelka@tennet.eu
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Horizontal Directional Drilling (HDD-Verfahren) - LanWin3
Deskrizzjoni: Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH und TenneT TSO 
GmbH haben im Dezember 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit der Absicht geschlossen, 
ihre Bauvorhaben, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, im Rahmen einer 
Partnerschaft umzusetzen. In diesen Rahmen fallen auch die Tiefbauleistungen für das 
Projekt „LanWin3“. Beide Partner streben an, zukunftsweisende und innovative DC 
Multiterminal-(Hub)-Systeme in Deutschland gemeinsam zu planen, zu realisieren und in 
Betrieb zu nehmen. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wurde beschlossen, dass 
TenneT die Ausführung der Tiefbauarbeiten für LanWin3 im Auftrag von 50Hertz durchführen 
lässt und die schlüsselfertige Leerrohr- bzw. Kabelschutzrohranlage an 50Hertz übergibt, 
wodurch dieses in der Lage ist, das Kabel in die Leerrohr- bzw. Kabelschutzrohranlage 
einzuziehen. Die 50Hertz und TenneT verfolgen das gemeinsame Ziel, alle erforderlichen 
Maßnahmen innerhalb der vorgegebenen rechtlichen, finanziellen und qualitativen 
Rahmenbedingungen sowie gemäß anerkannter Regeln der Planung, Genehmigung, 
Beschaffung und des Bauens umzusetzen. Ausschreibungsgegenstand Das Projekt LanWin3 
umfasst den Bau einer Kabeltrasse von ca. 16 km Länge zwischen dem Anlandungspunkt in 
Büsum und der Landstation Heide in Schleswig-Holstein. Die Trasse verläuft parallel zum 
Offshore-Anschlussprojekt LanWin2. Im Zuge der Realisierung des Netzanschlusssystems 
LanWin3 in Schleswig-Holstein müssen die Hochwasserschutzanlage und besonders 
schützenswerte Bereiche (Seegraswiesen) bei Büsum Stinteck (Schleswig-Holstein) gequert 
werden. Die vorliegende Leistungsbeschreibung gilt für die Erstellung der 
Kabelschutzrohrbauwerke LanWin3 und der in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Arbeiten und Leistungen. Es wird ein Einzelvertrag zwischen der TenneT Offshore GmbH und 
dem Bieter geschlossen. Das System LanWin3 wird als Gleichstromkabel mit einer 
Spannungsebene von 525 kV realisiert. Neben der beiden Leiter ist die zusätzliche Verlegung 
eines sogenannten metallischen Rückleiters notwendig. Für die 3 Kabel sind 3 unabhängige 
Horizontalspülbohrungen durchzuführen. Die Belegung der in die Bohrkanäle eingezogenen 
Kabelschutzrohre aus PE-RT erfolgt jeweils mit einem Leiter. In eines der drei 
Kabelschutzrohre wird dabei zusätzlich ein Lichtwellenleiterkabel eingezogen. Da u.a. 
hinsichtlich der Standsicherheit der Deiche die offene Bauweise nicht in Betracht kommt, ist 
die Kreuzung planungsseitig mittels Horizontalspülbohrverfahren (kurz: HDD-Verfahren) 
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vorgesehen. Um die Machbarkeit zur Durchführung der parallel geplanten Projekte LanWin2 
und LanWin3 (insgesamt sechs HDD-Bohrungen) im Jahr 2027 zu ermöglichen, müssen Teile 
der Ausführung, vor allem die vorbereitenden Maßnahmen der Zuwegungs- und BE-
Flächenerrichtung, zeitlich weitervorgelagert stattfinden. Diese Arbeiten sollen bereits im 
Frühjahr 2027 (Februar / März) durchgeführt werden, um ausreichend Zeit für die 
Kabelschutzrohrverlegung zu erlangen. Im Anschluss soll nahezu unmittelbar mit der 
Einrichtung der Baustelle und der Vorbereitung der Horizontalspülbohrarbeiten begonnen 
werden. Es steht ein Bauzeitenfenster ab dem 15.04.2027 zur Verfügung. Der späteste 
Termin zum Abschluss der Arbeiten ist der 16.07.2027[PD1] . Es ist zu berücksichtigen, dass 
die vorbereitenden Maßnahmen zur Verlegung des Systems LanWin2 ebenfalls in diesem 
Zeitfenster stattfinden muss. Genaueren Details sind der Leistungsbeschreibung zu 
entnehmen.
Identifikatur tal-proċedura: a87e2dba-bc63-4f14-98eb-3f2e2bc0f265
Identifikatur intern: 2ac8c9b6-6ad9-4492-b302-8d82b044878a
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231600 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-komunikazzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 44162000 Piping, 44162100 Fornimenti tal-piping, 
45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: Il-Ġermanja
Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat
Informazzjoni addizzjonali: See documentation

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 1,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE
sektvo -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Horizontal Directional Drilling (HDD-Verfahren) - LanWin3
Deskrizzjoni: Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH und TenneT TSO 
GmbH haben im Dezember 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit der Absicht geschlossen, 
ihre Bauvorhaben, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, im Rahmen einer 
Partnerschaft umzusetzen. In diesen Rahmen fallen auch die Tiefbauleistungen für das 
Projekt „LanWin3“. Beide Partner streben an, zukunftsweisende und innovative DC 
Multiterminal-(Hub)-Systeme in Deutschland gemeinsam zu planen, zu realisieren und in 
Betrieb zu nehmen. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wurde beschlossen, dass 
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TenneT die Ausführung der Tiefbauarbeiten für LanWin3 im Auftrag von 50Hertz durchführen 
lässt und die schlüsselfertige Leerrohr- bzw. Kabelschutzrohranlage an 50Hertz übergibt, 
wodurch dieses in der Lage ist, das Kabel in die Leerrohr- bzw. Kabelschutzrohranlage 
einzuziehen. Die 50Hertz und TenneT verfolgen das gemeinsame Ziel, alle erforderlichen 
Maßnahmen innerhalb der vorgegebenen rechtlichen, finanziellen und qualitativen 
Rahmenbedingungen sowie gemäß anerkannter Regeln der Planung, Genehmigung, 
Beschaffung und des Bauens umzusetzen. Ausschreibungsgegenstand Das Projekt LanWin3 
umfasst den Bau einer Kabeltrasse von ca. 16 km Länge zwischen dem Anlandungspunkt in 
Büsum und der Landstation Heide in Schleswig-Holstein. Die Trasse verläuft parallel zum 
Offshore-Anschlussprojekt LanWin2. Im Zuge der Realisierung des Netzanschlusssystems 
LanWin3 in Schleswig-Holstein müssen die Hochwasserschutzanlage und besonders 
schützenswerte Bereiche (Seegraswiesen) bei Büsum Stinteck (Schleswig-Holstein) gequert 
werden. Die vorliegende Leistungsbeschreibung gilt für die Erstellung der 
Kabelschutzrohrbauwerke LanWin3 und der in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Arbeiten und Leistungen. Es wird ein Einzelvertrag zwischen der TenneT Offshore GmbH und 
dem Bieter geschlossen. Das System LanWin3 wird als Gleichstromkabel mit einer 
Spannungsebene von 525 kV realisiert. Neben der beiden Leiter ist die zusätzliche Verlegung 
eines sogenannten metallischen Rückleiters notwendig. Für die 3 Kabel sind 3 unabhängige 
Horizontalspülbohrungen durchzuführen. Die Belegung der in die Bohrkanäle eingezogenen 
Kabelschutzrohre aus PE-RT erfolgt jeweils mit einem Leiter. In eines der drei 
Kabelschutzrohre wird dabei zusätzlich ein Lichtwellenleiterkabel eingezogen. Da u.a. 
hinsichtlich der Standsicherheit der Deiche die offene Bauweise nicht in Betracht kommt, ist 
die Kreuzung planungsseitig mittels Horizontalspülbohrverfahren (kurz: HDD-Verfahren) 
vorgesehen. Um die Machbarkeit zur Durchführung der parallel geplanten Projekte LanWin2 
und LanWin3 (insgesamt sechs HDD-Bohrungen) im Jahr 2027 zu ermöglichen, müssen Teile 
der Ausführung, vor allem die vorbereitenden Maßnahmen der Zuwegungs- und BE-
Flächenerrichtung, zeitlich weitervorgelagert stattfinden. Diese Arbeiten sollen bereits im 
Frühjahr 2027 (Februar / März) durchgeführt werden, um ausreichend Zeit für die 
Kabelschutzrohrverlegung zu erlangen. Im Anschluss soll nahezu unmittelbar mit der 
Einrichtung der Baustelle und der Vorbereitung der Horizontalspülbohrarbeiten begonnen 
werden. Es steht ein Bauzeitenfenster ab dem 15.04.2027 zur Verfügung. Der späteste 
Termin zum Abschluss der Arbeiten ist der 16.07.2027[PD1] . Es ist zu berücksichtigen, dass 
die vorbereitenden Maßnahmen zur Verlegung des Systems LanWin2 ebenfalls in diesem 
Zeitfenster stattfinden muss. Genaueren Details sind der Leistungsbeschreibung zu 
entnehmen.
Identifikatur intern: e604f1aa-d896-400d-8794-c57d72658a4c

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231600 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-komunikazzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 44162000 Piping, 44162100 Fornimenti tal-piping, 
45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: Il-Ġermanja
Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat
Informazzjoni addizzjonali: See documentation

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 8 Xhur
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5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 0

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 1,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.
Ġustifikazzjoni għar-restrizzjoni tal-aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist: Protezzjoni ta’ 
informazzjoni partikolarment sensittiva
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: https://s2c.mercell.com/tender
/192860

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tal-proċedura: 
Data stmata ta’ meta ntbagħtu l-istediniet għas-sottomissjoni tal-offerti: 08/06/2026
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://s2c.mercell.com/today/192860
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Meħtieġa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Einreichung von Bürgschaften
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 20/05/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Gemäß § 51 Abs. 2 S. 1 SektVO
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Iva
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Fachliche und wirtschaftliche Eignung.
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: iva
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Informazzjoni addizzjonali dwar il-ftehim ta’ kunfidenzjalità: Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-
Disclosure Agreement) Zum Schutz der Vertraulichkeit der in den Ausschreibungsunterlagen 
enthaltenen Informationen des Auftraggebers ist eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) 
abzuschließen.
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: .
Arranġament finanzjarju: .

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer Nordbayern
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: siehe Zeitplan
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: TenneT 
TSO GmbH
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: TenneT TSO GmbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: TenneT TSO GmbH
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: TenneT TSO GmbH

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: TenneT TSO GmbH
Numru tar-reġistrazzjoni: HRB 4923
Indirizz postali: Bernecker Straße 70
Belt: Bayreuth
Kodiċi postali: 95448
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Christian Jahelka
Email: christian.jahelka@tennet.eu
Telefown: +49 921507404360
Profil tax-xerrej: https://s2c.mercell.com/buyer/1163
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Nordbayern
Numru tar-reġistrazzjoni: DE 811 335 517
Indirizz postali: Postfach 606
Belt: Ansbach
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Kodiċi postali: 91511
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefown: +49 981531277
Fax: +49 981531837
Indirizz tal-internet: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 0b6cef2c-28a0-42ee-9173-92a89ecf47c4  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 17/04/2026 12:54:58 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, 
GMT
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 17/04/2026 12:55:02 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 269965-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 77/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 21/04/2026
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