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See the notice on TED website 288367-2017 - Riżultat
il-Ġermanja-Frankfurt am Main: Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli 
pontijiet, mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art
OJ S 140/2017 25/07/2017
Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt – utilitajiet
Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/25/UE

Taqsima I: Entità kontraenti

Isem u indirizzi 
Isem uffiċjali: DB Netz AG (Bukr 16)
Indirizz postali: Theodor-Heuss-Allee 7
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 60486
Pajjiż: Il-Ġermanja
Persuna ta’ kuntatt: Hartmann, Jörg
Posta elettronika: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com
Telefown: +49 6926545699
Faks: +49 6926545692

:Indirizz(i) tal-Internet
Indirizz ewlieni: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Attività ewlenija
Servizzi ferrovjarji

Taqsima II: L-għan

L-għan tal-ksib

Titlu
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.
Numru ta' referenza: 16FEI23906

Kodiċi ewlieni CPV
45222000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli pontijiet, mili, ċmieni 
ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art

It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet

Deskrizzjoni qasira
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.

Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le

Deskrizzjoni

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/288367-2017
mailto:joerg.j.hartmann@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45222000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli pontijiet, mili, ċmieni 
ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art

Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Frankfurt am Main.

Deskrizzjoni tal-akkwist
Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen 
Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise 
(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inclusive Neubau der 
Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf 
ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 
bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in 
Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Füßgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 
16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 
Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ.

Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le

Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

Deskrizzjoni

Tip ta’ proċedura
Proċedura nnegozjata b’sejħa minn qabel għall-kompetizzjoni

Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

Informazzjoni amministrattiva

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż indikattiv 
perjodiku

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Titlu:
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

Kuntratt/lott jingħata: iva

Għoti tal-kuntratt
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V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt
11/07/2017

Isem u indirizz tal-kuntrattur 
Isem uffiċjali: Hochtief Infrastructure GmbH
Indirizz postali: Opernplatz 2
Belt: Essen
Kodiċi NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: iva

Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott 

Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Prezz imħallas għal xiri bi prezz innegozjat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali

Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Vergabekammer des Bundes
Indirizz postali: Villemomblerstr. 76
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53123
Pajjiż: Il-Ġermanja

Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 
Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag 
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der 
Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung 
der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit 
eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der 
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des 
Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
21/07/2017


