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See the notice on TED website

320875-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar – HB-26400 Integriertes 
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebäude und Innenräume
OJ S 90/2026 11/05/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Saħħa

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung 
Gebäude und Innenräume
Deskrizzjoni: Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung 
für die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die 
neue Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische 
Umgestaltung eine möglichst effiziente Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. 
Die Art der geplanten Baumaßnahmen sind geprägt durch sehr unterschiedlichen 
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind 
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A über alle Geschosse 2. 
Bettenhaus B über alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der 
med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen 
Grobterminplan übertragen und mit einer groben Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des 
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und 
Innenräume Für die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie 
folgt vor gesehen: 1. LPH 1 - 3 2. LPH 4 3. LPH 5 - 7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1. 
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationäre Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2 
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und 
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut 
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhält. Weiterhin sind die 
Schwesternstützpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im 
gleichen Zug der Baumaßnahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.OG die 
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist 
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden über 
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung 
der Bausubstanz auf Schadstoffe für das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt 
über den Bauherren. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Wirtschaftshof im 1. UG 
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und das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang 
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen 
Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung der Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden 
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wände 
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind 
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden 
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse EG Unterbringung 
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende räumliche Struktur 1. OG Umbau zur 
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station 
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die 
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsräumen etabliert; es sind keine 
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor 
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse müssen dann an die Erfordernisse der 
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der 
außen liegenden Sanitärbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der 
Nasszellen bereits zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten 
Sanitärleitungen und Sanitäranlagen zu wechseln. Für die restlichen Räume ist lediglich eine 
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort müssen wie im Bauteil A 
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere 
Maßnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der 
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da 
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf 
nach beauftragt wird. Jedoch müssen auch hier sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen für eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch 
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die 
Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von 
rund 11,9 Mio. € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender 
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000 
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
Identifikatur tal-proċedura: 8d123f61-5d0c-492c-bebf-4d3138425e09
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Herrenberg
Kodiċi postali: 71083
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Böblingen (DE112)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
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Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Assijiet amministrati minn likwidatur: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, 
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller 
oder terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, 
sozialrechtliche Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere 
Verfehlungen, Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, 
Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Planungsleistungen Objektplanung Gebäude und Innenräume
Deskrizzjoni: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume 
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des 
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07.- 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die 
Beauftragung steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer 
Entscheidungsträger sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen 
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume. Für die 3 Bauabschnitte ist eine 
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3. 
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
Identifikatur intern: LOT-0001 HB-26400

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Herrenberg
Kodiċi postali: 71083
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Böblingen (DE112)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 15/09/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2028

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet 
für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
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5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Kriterien – Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der 
Mitarbeiter 25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die 
Deckungssumme für Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei 
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche 
Anzahl der festangestellten Architekten für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. 
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. 
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung 
ist in der Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften 
ist die Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher 
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen. 
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Klinikträger: 
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kost
Deskrizzjoni: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
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Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.subreport.de/E14161846
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und 
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in 
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Die Abgabe von 
Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer Haftung mit 
bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die geforderten 
Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für 
die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Arranġament finanzjarju: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung 
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15.  Tekniki

https://www.subreport.de/E14161846
https://www.subreport.de/E14161846
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Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer Baden-Württemberg
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg. 
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die 
Vergabekammer leitet gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 
Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den 
geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des 
Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT 
gerügt hat. 2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
Numru tar-reġistrazzjoni: Berichtseinheit-ID 00011746
Indirizz postali: Calwer Straße 68
Belt: Böblingen
Kodiċi postali: 71034
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Böblingen (DE112)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Telefown: +49 7031 98-12702
Indirizz tal-internet: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Korp ċentrali għall-akkwisti li jakkwista provvisti u/jew servizzi maħsuba għal xerrejja oħra
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Baden-Württemberg
Numru tar-reġistrazzjoni: 811469974
Dipartiment: Referat 15
Indirizz postali: Kapellenstraße 17

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de


320875-2026 Page 7/7

Belt: Karlsruhe
Kodiċi postali: 76131
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@rpk-bwl.de
Telefown: +49 721 926-8730
Fax: +49 721 926-3985
Indirizz tal-internet: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 320875-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 90/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 11/05/2026

mailto:vergabekammer@rpk-bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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