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Il-Polonja — Xoghlijiet tat-trattament tad-drenagg — Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie

OJ S 94/2026 18/05/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-koncessjoni — regim standard - Avviz tal-bidla

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Email: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Tip legali tax-xerrej: Impriza pubblika
Attivita tal-entita kontraenti: Attivitajiet relatati mal-ilma

2. Procedura

2.1. Proc¢edura
Titlu: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni $ciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekdw, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamowieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegdtowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocha z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni $ciekdw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegtosci od Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozen projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertéw okazato sie,
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ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni Sciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiaréw zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osaddéw ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegétowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegolnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czes¢ niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wyceni¢ oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczacej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztow gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywaé w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentaciji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamodwienia wynosi 60 miesiecy, za wyjatkiem urzgdzen, na ktére
okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
kohcowego.

Identifikatur tal-procedura: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

Identifikatur intern: ZP/02/2026

Tip ta’ pro¢edura: Miftuha

ll-procedura hija acc¢ellerata: le

Elementi prin¢ipali tal-procedura: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych.

21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45232421 Xoghlijiet tat-trattament tad-drenagg

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Belt: Bukowno
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
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Pajjiz: lI-Polonja

Informazzjoni addizzjonali: - Zamawiajgcy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na
zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy
wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11
maja 2026 r. o godz. 11.00 na terenie oczyszczalni Sciekow w Bukownie, pod adresem: ul.
Puza 5, 32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panig Karoling Ochab , tel.
32643 14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na
specyfike robot oraz obiektywnie krétki termin realizacji robét, a takze fakt realizacji robot
drogowych w poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania
na witasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robaot, jakie moga
okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Brak odbycia wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i
zamawiajgcego oraz warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ —
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. - Wymagania
zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do
SWZ - projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. UWAGA
Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega
dostep do czesci OPZ w ten sposoéb, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie
branzy AKPIA bedzie osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem
odbioru przedstawicielowi Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od
jawnosci dokumentacji w tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn.
.Zabezpieczenie tancucha dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne,
organizacyjne i techniczne w swietle przepisow krajowych i unijnych dotyczacych
cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenic praktyke zamawiajgcych publikujgcych
w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia
zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci, czy budynkéw. Zwazywszy, ze
czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy
powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie ograniczenia w dostepie do
poszczegolnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po zawarciu umowy o
poufnos$ci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp
wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowic bariere, ktéra odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
doreczenie dokumentacji w czesci AKPIA drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego
powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej dokumentacji za pomocg operatora
pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg by¢
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposdb sporzgdzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczehn musi by¢
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja miedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora jest
dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3. Valur
Valur stmat minghajr VAT: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Informazzjoni generali
Bazi legali:
Direttiva 2014/25/UE
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001
Titlu: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbidrke obiektow na terenie oczyszczalni sciekdw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehAstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdw w Bukownie. Rownolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Identifikatur intern: ZP/02/2026

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45232421 Xoghlijiet tat-trattament tad-drenagg
Ghazliet:
Deskrizzjoni tal-ghazliet: nie przewiduje sie

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Belt: Bukowno
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Pajjiz: ll-Polonja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Data tal-bidu: 01/09/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 29/02/2028
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5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.5. Valur
Valur stmat minghajr VAT: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Iridu jinghataw Il-ismijiet u I-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:
Rekwizit tal-offerta
Progett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea:
Programm tal-fondi mill-UE: Fond Ewropew ghall-Izvilupp Regjonali (FEZR) (2021/2027)
Identifikatur tal-fondi tal-UE: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki wodno —
Sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.02.12-1Z.00-
0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie dla Malopolski
2021 - 2027
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll ghall-intraprizi zghar u ta’ dags medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe
Srodki dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zaméwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych tj. wykaz robét, wykaz osob,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamoéwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 5 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w
realizacji zamoéwienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Kriterji tal-ghazla
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Sors tal-kriterji ta' ghazla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-ghoti
Kriterju:
Tip: Prezz
Isem: Cena - 100%
Deskrizzjoni: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat
kryterium ceny brutto za realizacje przedmiotu zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w
Formularzu oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg
ceng brutto, obejmujgca realizacje cato$ci zamdwienia.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentagg, ezatt)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Access ghal certi dokumenti tal-akkwist hu ristrett.
Gustifikazzjoni ghar-restrizzjoni tal-ac¢ess ghal ¢erti dokumenti tal-akkwist: Protezzjoni ta’
informazzjoni partikolarment sensittiva
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffi¢jalment: Pollakk
Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc:
Isem: platforma e-zamoéwienia
URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-partecipazzjoni: Pollakk
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma mehtiega firma jew sigill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fi-Regolament
(UE) Nru 910/2014)
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistghu jitfghu aktar minn offerta wahda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 600 000,00
zt (stownie ztotych: szeséset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
Skadenza biex jintlagghu Il-offerti: 08/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-saijf tal-Ewropa Centrali
Perjodu waqt li I-offerta ghandha tibga' valida: 3 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuh pubbliku:
Data tal-ftuh: 08/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-
Ewropa Centrali
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Post: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzgcy bezposrednio
do widoku postepowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

Informazzjoni addizzjonali: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.
ezamowienia.gov.pl

Termini tal-kuntratt:

L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamdwienia publicznego,

Hu mehtieg ftehim ta’ kunfidenzjalita: le

Fatturazzjoni elettronika: Mehtiega

Se tintuza l-ordni elettronika: iva

Se jintuza |-pagament elettroniku: iva

Forma legali li ghandha tittiehed minn grupp ta’ offerenti li jinghata kuntratt: - Wykonawcy
mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. -
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp (wzoér — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie
wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje
roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg
wymagane.

Arrangament finanzjarju: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Krajowa lzba Odwotawcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystugujg
wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutdw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul.
Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
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postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédto, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Organizzazzjoni li tipprovdi ac¢cess offline ghad-dokumenti tal-akkwist: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami: Krajowa lzba
Odwotawcza

Organizzazzjoni li tircievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizzazzjoni li tippro¢essa I-offerti: Przedsigebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Numru tar-registrazzjoni: 273567471
Numru tar-registrazzjoni: 273567471
Indirizz postali: ul. Kluczewska 4
Belt: Olkusz
Kodi¢i postali: 32-300
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Pajjiz: lI-Polonja
Punt ta’ kuntatt: Tl
Email: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Telefown: +48881951279
Indirizz tal-internet: https://pwik.olkusz.pl/
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi acc¢ess offline ghad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tir¢ievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tippro¢essa l-offerti

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Krajowa Izba Odwotawcza
Numru tar-registrazzjoni: 5262239325
Numru tar-registrazzjoni: 010828091
Indirizz postali: ul. Postepu 17A
Belt: Warszawa
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Kodici postali: 02-676

Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pajjiz: lI-Polonja

Punt ta’ kuntatt: Sekretariat Biura Odwotan

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telefown: +48224587801

Fax: +48224587800

Indirizz tal-internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta
/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-riezami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proceduri tar-riezami

8.1. ORG-0000
Isem uffi¢jali: Publications Office of the European Union
Numru tar-registrazzjoni: PUBL
Belt: Luxembourg
Kodic¢i postali: 2417
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Luxembourg (LUOQQ)
Pajjiz: ll-Lussemburgu
Email: ted@publications.europa.eu
Telefown: +352 29291
Indirizz tal-internet: https://op.europa.eu
Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
TED eSender

10. Bidla
Verzjoni tal-avviz pre¢edenti li ghandu jinbidel

325971-2026
Raguni ewlenija ghall-bidla

Informazzjoni aggornata
Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: e8e00f8f-5142-4077-87bf-947c01979bc4 - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 17

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 15/05/2026 08:38:04 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent,
GMT

Lingwi li bihom dan l-avviz huwa disponibbli uffi¢jalment: Pollakk

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 335087-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 94/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 18/05/2026
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