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See the notice on TED website

335899-2026 - Kompetizzjoni
Franza – Xogħlijiet strutturali tal-qofsa – TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR 
LA REQUALIFICATION DU MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - 
PHASE 2
OJ S 94/2026 18/05/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Mairie de Cannes
Email: correspondre@aws-france.com
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION DU 
MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Deskrizzjoni: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une première phase de 
travaux a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le bâtiment. Une 
première consultation a donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, 
comprenant l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération (structure, 
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de 
l'avancement du chantier et de l'adaptation de l'organisation opérationnelle des travaux, la 
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du bâtiment fait l'objet du 
présent marché spécifique, correspondant à la deuxième partie du Bâtiment ( phase 2). Le 
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et l'achèvement 
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du bâtiment nécessaires à la 
réalisation complète du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions 
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des 
renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles 
nécessaires à l'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % 
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déjà fait l'objet d'interventions 
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et 
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels 
arrêtés à l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de 
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes à tous les 
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - 
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Façades - 
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaïques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - 
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revêtements de 
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent 
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marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement 
structurel initialement prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et 
l'achèvement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2
Identifikatur tal-proċedura: 2a1382f2-fc55-4d6d-8c3d-adafaf6d925f
Identifikatur intern: 20260267
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45100000 Xogħol għall-preparazzjoni tas-sit, 45111100 
Xogħol tad-demolizzjoni, 45262210 Xogħol tal-pedamenti

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Rue du marché Forville  
Belt: Cannes
Kodiċi postali: 06400
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pajjiż: Franza

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas 
effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont 
disponibles dans le règlement de la consultation. Le délai de 16 mois s'entend pour l'exécution 
des travaux sur site, hors période de préparation de trois mois ( 13 semaines ), période 
d'interruption de chantier et hors période de garantie. La date de début du marché au 15/10
/2026 n'est donnée qu'à titre indicatif
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION DU 
MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Deskrizzjoni: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une première phase de 
travaux a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le bâtiment. Une 
première consultation a donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, 
comprenant l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération (structure, 
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de 
l'avancement du chantier et de l'adaptation de l'organisation opérationnelle des travaux, la 
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du bâtiment fait l'objet du 
présent marché spécifique, correspondant à la deuxième partie du Bâtiment ( phase 2). Le 
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et l'achèvement 
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du bâtiment nécessaires à la 
réalisation complète du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions 
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des 
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renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles 
nécessaires à l'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % 
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déjà fait l'objet d'interventions 
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et 
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels 
arrêtés à l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de 
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes à tous les 
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - 
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Façades - 
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaïques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - 
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revêtements de 
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent 
marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement 
structurel initialement prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et 
l'achèvement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2
Identifikatur intern: T-PF-1808520

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45100000 Xogħol għall-preparazzjoni tas-sit, 45111100 
Xogħol tad-demolizzjoni, 45262210 Xogħol tal-pedamenti

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Rue du marché Forville  
Belt: Cannes
Kodiċi postali: 06400
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 15/10/2026
Tul ta’ żmien: 16 Xhur

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 0

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn
Għan soċjali promoss: Oħrajn

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Sigurtà tal-informazzjoni
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Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d'attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et 
menés à bonne fin)

Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Valeur technique au regard du mémoire technique
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Prix des prestations
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 40

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: AW Solutions

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: Mairie de Cannes

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
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Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter 
de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Le 
contrat prévoit le versement d'une avance. Les prix sont révisables. Le paiement des 
prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La 
consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental 
détaillées au cahier des charges. Le règlement des dépenses :par mandat administratif suivi 
d'un virement Taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de 
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros Les crédits nécessaires au 
financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel 
Financement sur fonds propres, emprunt, subventions
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Nice
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Tribunal 
administratif de Nice

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Avenue-Web Systèmes
Numru tar-reġistrazzjoni: 50C47208-CE69-176B-1BB69CA938C647F4
Belt: Seyssinet-Pariset
Kodiċi postali: 38170
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Isère (FRK24)
Pajjiż: Franza
Email: publications-joue@aws-france.com
Telefown: +33480041260
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Mairie de Cannes
Numru tar-reġistrazzjoni: 55437
Indirizz postali: Place Cornut Gentille Cs 30140
Belt: Cannes
Kodiċi postali: 06406
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pajjiż: Franza
Punt ta’ kuntatt: adjudicateur Le Pouvoir

mailto:publications-joue@aws-france.com
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Email: correspondre@aws-france.com
Telefown: 0497064550
Fax: 0497064540
Indirizz tal-internet: http://www.cannes.com
Profil tax-xerrej: http://agysoft.marches-publics.info/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Tribunal administratif de Nice
Numru tar-reġistrazzjoni: 50C47239-DEEB-F82A-EB38257E92F6AC33
Indirizz postali: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Belt: Nice
Kodiċi postali: 06050
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pajjiż: Franza
Email: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefown: 0489978600
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: Tribunal administratif de Nice
Numru tar-reġistrazzjoni: 50C47270-E591-A512-6DC8BE5F2F9A4FD3
Indirizz postali: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Belt: Nice
Kodiċi postali: 06050
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pajjiż: Franza
Email: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefown: 0489978600
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
836adc3e-27ac-47d7-8504-42ca2276c0ce-01

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: PROCEDURE
Deskrizzjoni tal-bidliet: Remise des offres: Au lieu du 11/06/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 25
/06/2026 à 12h00 au plus tard.

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: PROCEDURE
Deskrizzjoni tal-bidliet: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 11/06/2026 à 12h00 au plus 
tard. Lire 25/06/2026 à 12h00 au plus tard.

Informazzjoni dwar l-avviż

mailto:correspondre@aws-france.com
http://www.cannes.com
http://agysoft.marches-publics.info/
mailto:greffe.ta-nice@juradm.fr
mailto:greffe.ta-nice@juradm.fr


335899-2026 Page 7/7

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 99bf67b9-dec1-4c1b-b5e1-a827340b281c  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 13/05/2026 16:11:02 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franċiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 335899-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 94/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 18/05/2026
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