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See the notice on TED website

340804-2026 - Kompetizzjoni
Il-Finlandja – Xogħol tal-kostruzzjoni – Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
OJ S 95/2026 19/05/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut
Email: tuija.lepisto@hyvaks.fi
Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
Deskrizzjoni: Keski-Suomen hyvinvointialue laati sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palveluverkkosuunnitelmat PV1 ja PV2, jotka Aluevaltuusto on hyväksynyt. Palveluverkkojen 
perusteella Keksi-Suomen alueella on jatkossa kolme alueellista sosiaali- ja terveyskeskusta, 
joista yksi on Jämsään sijoittuva uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Hanke toteutetaan 
uudisrakennushankkeena osoitteeseen Keskuskatu, Jämsä. Tarjouspyynnön liitteenä on 
kuvaus hankkeesta. Tilaaja on laatinut hankkeesta hankesuunnitelman liitteineen tehtyjen 
palveluverkkopäätösten perustella. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen lähinnä 
arkkitehtisuunnitelmia on kehitetty viitesuunnitelmiksi. Viitesuunnitelmat on merkitty 
asiakirjaluetteloon. Urakkamuotona käytetään KVR-urakkaa, jossa hankkeen päätoteuttaja 
vastaa myös hankesuunnitteluvaiheen jälkeisestä suunnittelusta. Tilaajan erillishankintoina on 
urakkarajaliitteen sekä huonekorttien mukaisesti osa käyttäjien toimintaan liittyvistä koneista, 
laitteista ja järjestelmistä. Aluevaltuuston 9.12.2025 tekemästä vuoden 2026 talousarviosta ja 
toisen vaiheen palveluverkosta on tehty aluevalituksia. Päätökset sisälsivät myös Jämsän 
sosiaali- ja terveyskeskuksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus myönsi päätöksille 
täytäntöönpanoluvan. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle 
valtiovarainministeriöltä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. 
Lainanottovaltuus perustuu aluevaltuuston hyväksymään vuoden 2026 hyväksymään 
investointiohjelmaan. Lainanottovaltuudelle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät investointien 
välttämättömyyteen ja lainanhoitokyvyn valmistamiseen. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle 
on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuneen toimenpideohjelman 
taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen. Mikäli hankkeen kustannukset ylittävät 
urakkatarjouslaskennan jälkeen hankkeelle varatun budjetin, hanketta ei voi aloittaa. Tilaaja ei 
maksa tarjousten jättäjille korvausta tarjouslaskennasta.
Identifikatur tal-proċedura: 3c21bced-8949-49aa-9fb2-378defedfce7
Identifikatur intern: 606486
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi prinċipali tal-proċedura: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/340804-2026
mailto:tuija.lepisto@hyvaks.fi
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2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Keskustie  
Belt: Jämsä
Kodiċi postali: 42100
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Pajjiż: Il-Finlandja

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 30 000 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Jämsän sosiaali- ja terveysasema sisältää runsaasti eri sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä tukipalveluiden tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjäryhmät ovat 
osallistuneet laajasti hankesuunnitelman laadintaan. Tilaaja edellyttää, että myös 
jatkosuunnittelun aikana kvr-urakoitsija järjestää riittävän määrän erillispalavereita 
käyttäjäryhmien kanssa hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tilaaja teettää taloteknisistä 
töistä viitteellisen määrälaskennan, joka on tarjoajien käytettävissä projektipankin SokoBid-
osiossa viimeistään 29.5.2026. Määräluettelon tiedostot ovat excel muodossa. Luetteloista 
toimitetaan myös Broker ja Admicom tiedostostot, joita voi hyödyntää ne urakoitsijat, joilla on 
ko. ohjelmat käytössä. Määrälaskenta ei ole tilaajaa sitova, eikä sitä liitetä 
urakkasopimukseen. Jämsän kaupungilla on ollut käynnissä asemakaavan muutossuunnittelu 
suunnitelulla sosiaali- ja terveyskeskuksen tontilla ja sitä ympäröivällä alueella. Jämsän 
kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2026 alueen asemakaavan muutossuunnitelman. Hankkeen 
rakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavamuutoksesta tehdyn päätöksen 
lainvoimaisuuden saamista. Sosiaali- ja terveysasemalle varatun tontin alueella sijaitsee 
osittain Jämsän kaupungin liikuntarakennus, jonka Jämsän kaupunki purkaa alustavasti 
vuonna 2028. Tontilla olevien muuntamoiden välillä oleva kaapeliyhteys täytyy siirrättää tontin 
alueelta pois ennen rakentamistöiden alkamista. Liikuntarakennus aiheuttaa myös tälle työlle 
haittaa. Olemassa olevasta rakennuksesta, tulevista purkutöistä sekä kaapelin siirrosta on 
työmaalle haittaa ja nämä haitat tulee urakoitsijan huomioida tarjouksessaan. Hankkeen 
takuuaika on YSE 98:sta poiketen neljä vuotta. Kaikkien kvr-urakkaan kuuluvien hankintojen 
takuuajan huollot sisältyvät myös urakkaan.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, KVR-urakka
Deskrizzjoni: Keski-Suomen hyvinvointialue laati sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palveluverkkosuunnitelmat PV1 ja PV2, jotka Aluevaltuusto on hyväksynyt. Palveluverkkojen 
perusteella Keksi-Suomen alueella on jatkossa kolme alueellista sosiaali- ja terveyskeskusta, 
joista yksi on Jämsään sijoittuva uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Hanke toteutetaan 
uudisrakennushankkeena osoitteeseen Keskuskatu, Jämsä. Tarjouspyynnön liitteenä on 
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kuvaus hankkeesta. Tilaaja on laatinut hankkeesta hankesuunnitelman liitteineen tehtyjen 
palveluverkkopäätösten perustella. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen lähinnä 
arkkitehtisuunnitelmia on kehitetty viitesuunnitelmiksi. Viitesuunnitelmat on merkitty 
asiakirjaluetteloon. Urakkamuotona käytetään KVR-urakkaa, jossa hankkeen päätoteuttaja 
vastaa myös hankesuunnitteluvaiheen jälkeisestä suunnittelusta. Tilaajan erillishankintoina on 
urakkarajaliitteen sekä huonekorttien mukaisesti osa käyttäjien toimintaan liittyvistä koneista, 
laitteista ja järjestelmistä. Aluevaltuuston 9.12.2025 tekemästä vuoden 2026 talousarviosta ja 
toisen vaiheen palveluverkosta on tehty aluevalituksia. Päätökset sisälsivät myös Jämsän 
sosiaali- ja terveyskeskuksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus myönsi päätöksille 
täytäntöönpanoluvan. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle 
valtiovarainministeriöltä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. 
Lainanottovaltuus perustuu aluevaltuuston hyväksymään vuoden 2026 hyväksymään 
investointiohjelmaan. Lainanottovaltuudelle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät investointien 
välttämättömyyteen ja lainanhoitokyvyn valmistamiseen. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle 
on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuneen toimenpideohjelman 
taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen. Mikäli hankkeen kustannukset ylittävät 
urakkatarjouslaskennan jälkeen hankkeelle varatun budjetin, hanketta ei voi aloittaa. Tilaaja ei 
maksa tarjousten jättäjille korvausta tarjouslaskennasta.
Identifikatur intern: 606486

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Keskustie  
Belt: Jämsä
Kodiċi postali: 42100
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Pajjiż: Il-Finlandja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/09/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 31/10/2028

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 30 000 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: Jämsän sosiaali- ja terveysasema sisältää runsaasti eri sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä tukipalveluiden tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjäryhmät ovat 
osallistuneet laajasti hankesuunnitelman laadintaan. Tilaaja edellyttää, että myös 
jatkosuunnittelun aikana kvr-urakoitsija järjestää riittävän määrän erillispalavereita 
käyttäjäryhmien kanssa hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tilaaja teettää taloteknisistä 
töistä viitteellisen määrälaskennan, joka on tarjoajien käytettävissä projektipankin SokoBid-
osiossa viimeistään 29.5.2026. Määräluettelon tiedostot ovat excel muodossa. Luetteloista 
toimitetaan myös Broker ja Admicom tiedostostot, joita voi hyödyntää ne urakoitsijat, joilla on 
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ko. ohjelmat käytössä. Määrälaskenta ei ole tilaajaa sitova, eikä sitä liitetä 
urakkasopimukseen. Jämsän kaupungilla on ollut käynnissä asemakaavan muutossuunnittelu 
suunnitelulla sosiaali- ja terveyskeskuksen tontilla ja sitä ympäröivällä alueella. Jämsän 
kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2026 alueen asemakaavan muutossuunnitelman. Hankkeen 
rakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavamuutoksesta tehdyn päätöksen 
lainvoimaisuuden saamista. Sosiaali- ja terveysasemalle varatun tontin alueella sijaitsee 
osittain Jämsän kaupungin liikuntarakennus, jonka Jämsän kaupunki purkaa alustavasti 
vuonna 2028. Tontilla olevien muuntamoiden välillä oleva kaapeliyhteys täytyy siirrättää tontin 
alueelta pois ennen rakentamistöiden alkamista. Liikuntarakennus aiheuttaa myös tälle työlle 
haittaa. Olemassa olevasta rakennuksesta, tulevista purkutöistä sekä kaapelin siirrosta on 
työmaalle haittaa ja nämä haitat tulee urakoitsijan huomioida tarjouksessaan. Hankkeen 
takuuaika on YSE 98:sta poiketen neljä vuotta. Kaikkien kvr-urakkaan kuuluvien hankintojen 
takuuajan huollot sisältyvät myös urakkaan.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan soċjali promoss: Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti

5.1.8.  Kriterji ta’ aċċessibbiltà
Il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà huma inklużi

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Kokonaishinta
Deskrizzjoni: Halvin tarjoushinta
Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Finlandiż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 24/06/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Punent, GMT
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-
bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-
4c0d-bb80-23f20aaf1fab
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Finlandiż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Urakkaohjelman mukaisesti
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 3 Xhur
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 

https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
https://tarjouspalvelu.fi/hyvaks?id=606486&tpk=14baa678-bab9-4c0d-bb80-23f20aaf1fab
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Data tal-ftuħ: 14/08/2026 09:05:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Post: Jyväskylä
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Markkinaoikeus
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa 
siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. 
Valitusaika lähtee kulumaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksiantopäivää ei 
siten lasketa valitusaikaan.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Keski-Suomen 
hyvinvointialue/Tilapalvelut
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Keski-Suomen hyvinvointialue
/Tilapalvelut
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Markkinaoikeus
Numru tar-reġistrazzjoni: 3006157-6
Indirizz postali: Radanrakentajantie 5
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00520
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefown: +358 295643300
Indirizz tal-internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Keski-Suomen hyvinvointialue/Tilapalvelut
Numru tar-reġistrazzjoni: 3221318-2
Indirizz postali: Hoitajantie 1
Belt: Jyväskylä
Kodiċi postali: 40600
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Keski-Suomi (FI198)
Pajjiż: Il-Finlandja

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
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Punt ta’ kuntatt: Tilapalvelut
Email: tuija.lepisto@hyvaks.fi
Telefown: +358 405257184
Indirizz tal-internet: http://www.hyvaks.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Hansel Oy (Hilma)
Numru tar-reġistrazzjoni: FI09880841
Indirizz postali: Mannerheiminaukio 1a
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00100
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefown: 029 55 636 30
Indirizz tal-internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 01053df8-aeed-4492-ad54-fdcd0de81cf7  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 18/05/2026 11:03:42 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, 
GMT
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 18/05/2026 11:03:44 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Finlandiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 340804-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 95/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 19/05/2026

mailto:tuija.lepisto@hyvaks.fi
http://www.hyvaks.fi
mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi
http://hankintailmoitukset.fi
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