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367884-2026 - Kompetizzjoni

In-Netherlands — Xoghol tal-kostruzzjoni - PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
OJ S 102/2026 29/05/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Waterschap Scheldestromen
Email: robert.vanderwal@scheldestromen.nl
Tip legali tax-xerrej: Awtorita lokali
Attivita tal-awtorita kontraenti: Servizzi publi¢i generali

2. Procedura

2.1. Proc¢edura
Titlu: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
Deskrizzjoni: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
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het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en codrdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

Identifikatur tal-procedura: 4c6eeed3-294a-4a1b-a5b1-2709d1bcfde2

Identifikatur intern: 509d1726-c3f7-42c7-871b-0ecbbb3ad17c

Tip ta’ pro¢edura: Miftuha

ll-procedura hija acc¢ellerata: le

21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45000000 Xoghol tal-kostruzzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45220000 Xoghlijiet ta’ I-inginerija u xogholijiet tal-
kostruzzjoni, 45222000 Xoghol tal-kostruzzjoni ghal xoghlijiet ta’ I-inginerija apparti milli
pontijiet, mili, cmieni ta’ I-arja u passaggi ta’ taht I-art

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Pajjiz: In-Netherlands
Ikun fejn ikun fil-pajjiz ikkonéernat
Informazzjoni addizzjonali: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

2.1.3. Valur
Valur stmat minghajr VAT: 190 825,00 EUR

2.1.4. Informazzjoni generali
Bazi legali:
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Dokument tal-Akkwist, Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist
(DUEA)

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000
Titlu: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
Deskrizzjoni: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
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werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en coérdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

Identifikatur intern: 452a28e9-7258-4d14-b0b5-32cfccaa596d

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet
Klassifikazzjoni principali (cpv): 45000000 Xoghol tal-kostruzzjoni
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45220000 Xoghlijiet ta’ I-inginerija u xogholijiet tal-
kostruzzjoni, 45222000 Xoghol tal-kostruzzjoni ghal xoghlijiet ta’ I-inginerija apparti milli
pontijiet, mili, ¢mieni ta’ I-arja u passaggi ta’ taht l-art

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Pajjiz: In-Netherlands
Ikun fejn ikun fil-pajjiz ikkoncernat
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Informazzjoni addizzjonali: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien iehor: Mhux maghruf

5.1.5. Valur
Valur stmat minghajr VAT: 190 825,00 EUR

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Progett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll ghall-intraprizi Zzghar u ta’ dags medju (SMEs): iva

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffi¢jalment: Olandiz
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 10/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-
Ewropa tal-Punent, GMT
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://s2c.mercell.com/today/211546

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Permessa
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://s2c.mercell.com/today/211546
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Olandiz
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistghu jitfghu aktar minn offerta wahda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqghu l-offerti: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT
Perjodu waqt li |-offerta ghandha tibga' valida: 90 Jiem
Informazzjoni li tista’ tigi ssupplimentata wara l-iskadenza ghas-sottomissjoni:
L-ebda dokument ma jista’ jigi pprezentat iktar tard.
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuza l-ordni elettronika: le
Se jintuza |I-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organizzazzjoni tar-riezami: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
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Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: Aanbestedende dienst hanteert een bezwaartermijn
van twintig (20) kalenderdagen na het publiceren van haar voorlopig gunningsbesluit.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju generali ghat-taxxi
applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-gafas regolatorju generali ghall-protezzjoni
ambjentali applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju generali ghall-protezzjoni tal-
impjiegi u ghall-kundizzjonijiet tax-xoghol applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist:
Waterschap Scheldestromen

Organizzazzjoni li tipprovdi ac¢cess offline ghad-dokumenti tal-akkwist: Waterschap
Scheldestromen

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami: Waterschap
Scheldestromen

Organizzazzjoni li tir€ievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni: Waterschap Scheldestromen
Organizzazzjoni li tipproc¢essa I-offerti: Waterschap Scheldestromen

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Waterschap Scheldestromen
Numru tar-registrazzjoni: 51640813
Indirizz postali: Kanaalweg 1
Belt: Middelburg
Kodic¢i postali: 4337PA
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Overig Zeeland (NL342)
Pajjiz: In-Netherlands
Punt ta’ kuntatt: Robert van der Wal
Email: robert.vanderwal@scheldestromen.nl
Telefown: +31651154239
Indirizz tal-internet: https://scheldestromen.nl
Profil tax-xerrej: https://s2c.mercell.com/buyer/25857
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi acc¢ess offline ghad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tir¢ievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tippro¢essa l-offerti
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proceduri tar-riezami

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Numru tar-registrazzjoni: 20169923
Belt: Breda
Kodic¢i postali: 4815GW
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): West-Noord-Brabant (NL411)
Pajjiz: In-Netherlands
Email: informatiebalie.breda@rechtspraak.nl
Telefown: +3188 3611553
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Indirizz tal-internet: https://www.rechtspraak.nl

Rwoli ta’ din I-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-riezami

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju generali ghat-taxxi
applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-gafas regolatorju generali ghall-protezzjoni
ambjentali applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju generali ghall-protezzjoni tal-
impjiegi u ghall-kundizzjonijiet tax-xoghol applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt

Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: d024c10d-77e3-4701-aa36-532aa9a02605 - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 16

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 27/05/2026 17:12:51 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent,
GMT

Data tad-dispac¢ tal-avviz (eSender): 27/05/2026 17:14:33 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT

Lingwi li bihom dan I-avviz huwa disponibbli ufficjalment: Olandiz

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 367884-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 102/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 29/05/2026
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