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See the notice on TED website

375171-2026 - Kompetizzjoni
New Caledonia – Xogħol ta’ kostruzzjoni għal digi, u strutturi fissi simili – STEP de Tontouta - 
Nouvelle Calédonie
OJ S 104/2026 02/06/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Email: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Attività tal-entità kontraenti: Attivitajiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Deskrizzjoni: Etude, conception et réalisation d’un aménagement hydro-électrique de type « 
STEP » (Système de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en 
turbinage (130 MW en pompage) à proximité du fleuve côtier « Tontouta » en Nouvelle 
Calédonie.
Identifikatur tal-proċedura: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e
Identifikatur intern: AVIS024694
Tip ta’ proċedura: Proċedura oħra b’diversi stadji
Elementi prinċipali tal-proċedura: Procédure en deux phases : - Première Phase : sélection 
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit 
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette première phase intègre (i) la sélection de 
candidats via un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) puis (ii) la consultation et l'attribution du 
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de l'AMI et du 
règlement de consultation de l’ECI à disposition des candidats sur demande à l'adresse email 
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de 
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : à l'issue de 
l'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de l’offre engageante portant sur la 
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du 
contrat EPC, merci de vous référer au règlement de consultation de la phase ECI.

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45247200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għal digi, u strutturi fissi simili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-
kostruzzjoni, 45251120 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant idroelettriku, 42112200 Turbini 
idrawliċi, 31100000 Muturi, ġeneraturi u trasformaturi ta' l-elettriku

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Pajjiż: New Caledonia
Informazzjoni addizzjonali: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera à 
exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site 
du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'assistant à maîtrise 
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d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en 
France Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le 
Contrat sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les 
candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF  .- Demande https://pha2.edf.com
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié à l’article2.1 Procedure-Identifiant interne, et 
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent 
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Deskrizzjoni: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des 
études de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning 
de réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des 
risques du Projet, - La définition, l’affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions 
contractuelles au fur et à mesure des jalons d’avancement de l’ECI, - La rédaction des 
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), - In fine, l’élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation 
(coût, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC. _________________ 
Phase 2 : à l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, il 
pourra être attribué à l'un des candidats ayant participé à la phase ECI un contrat de 
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de l'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit 
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une 
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des 
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau 
poste (hors marché). - Test et mise en service de l’ensemble de l’aménagement

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45247200 Xogħol ta’ kostruzzjoni għal digi, u strutturi fissi simili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45251120 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant idroelettriku, 
45248000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal strutturi idro-mekkaniċi, 71310000 Servizzi ta' 
konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni, 31100000 Muturi, ġeneraturi u trasformaturi ta' l-
elettriku, 42112200 Turbini idrawliċi
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Les douze (12) mois correspondent à la réalisation de la phase 1 
(ECI). La phase 2 (EPC) est estimée à quarante huit (48) mois.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni

https://pha2.edf.com
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Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/10/2026
Tul ta’ żmien: 12 Xhur

5.1.4.  Tiġdid
Numru massimu ta’ tiġdid: 0

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera à exécuter 
principalement depuis les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet 
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France 
Hexagonale. _______ Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le 
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera à exécuter sur le site du Projet 
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 4
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress 
permezz ta’ kriterji: Phase ECI : chaque candidat doit produire les pièces listées au 
paragraphe 4.1 du document de référence de l'AMI. Les critères de sélection des 
candidatures, tels que détaillés dans le document de référence de l'AMI, seront appliqués : 1. 
Capacités techniques et expériences 2. Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation 
aux spécificités de la Nouvelle Calédonie 4. Critère économique et financier 
________________ Phase EPC : sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, le contrat 
EPC pourra être attribué à l’une des offres soumises à l’issue du Contrat « ECI » et qui sera 
jugée comme présentant le meilleur avantage technico-économique global pour le Maître d’
Ouvrage et pour le Projet, basée sur un prix global et forfaitaire.

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.
Ġustifikazzjoni għar-restrizzjoni tal-aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist: Protezzjoni ta’ 
informazzjoni partikolarment sensittiva
Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: https://pha2.edf.com

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

https://pha2.edf.com
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Indirizz għas-sottomissjoni: https://pha2.edf.com
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Garanties de performance et de bonne exécution dont 
les modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien 
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Les conditions relatives à l'exécution du contrat 
sont précisées dans les documents de la consultation.
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Groupement 
momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes 
dont le mandataire est solidaire.
Arranġament finanzjarju: Financement public

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: • Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans à 
compter de la conclusion de chaque contrat • Recours en référé devant le juge civil ou 
commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de l’article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Société 
Néo-Calédonienne d'Energie

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Numru tar-reġistrazzjoni: 103 916 334
Belt: Nouméa
Kodiċi postali: 98800
Pajjiż: New Caledonia
Punt ta’ kuntatt: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant à Maîtrise 
d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
Email: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Telefown: +33 (0)637230387
Indirizz tal-internet: https://www.enercal.nc/
Profil tax-xerrej: https://pha2.edf.com
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni tar-rieżami
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10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe-01
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Korrezzjoni tax-xerrej
Deskrizzjoni
: 
Prorogation de la date limite de réception des demandes de participation/candidatures à l'avis 
de marché européen n° 299334-2026.

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0001
Deskrizzjoni tal-bidliet: Date limite de réception des demandes de participation/candidatures à 
l'avis de marché européen n° 299334-2026 : 30/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Heure de 
l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Id-dokumenti tal-akkwist inbidlu fi: 01/06/2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 6eedd87f-fbd1-402c-92b4-1661f7d1dfe7  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 01/06/2026 00:07:24 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franċiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 375171-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 104/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 02/06/2026
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