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See the notice on TED website

38282-2026 - Kompetizzjoni
Il-Belġju – Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni – Aanstellen ontwerper campus 
De Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Stijn vzw
Email: ann.bergmans@stijn.be
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Deskrizzjoni: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identifikatur tal-proċedura: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Identifikatur intern: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u 
spezzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pajjiż: Il-Belġju

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pajjiż: Il-Belġju

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Deskrizzjoni: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
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een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identifikatur intern: AB/2025/301_1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u 
spezzjoni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Pajjiż: Il-Belġju

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma 
hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Ordni ta’ importanza
Numru tal-kriterju għall-għoti: 1
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Ordni ta’ importanza
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Deskrizzjoni: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Ordni ta’ importanza
Numru tal-kriterju għall-għoti: 3

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tal-proċedura: 
Data stmata ta’ meta ntbagħtu l-istediniet għas-sottomissjoni tal-offerti: 02/03/2026
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.publicprocurement.be
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Olandiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Termini tal-kuntratt: 
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L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stijn vzw
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Stijn vzw
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Stijn vzw

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Stijn vzw
Numru tar-reġistrazzjoni: BE 0439452461
Indirizz postali: Kempische Steenweg 555
Belt: Hasselt
Kodiċi postali: 3500
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pajjiż: Il-Belġju
Punt ta’ kuntatt: Ann Bergmans
Email: ann.bergmans@stijn.be
Telefown: +32 11198911
Indirizz tal-internet: http://www.stijn.be/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Numru tar-reġistrazzjoni: 0308.357.753
Indirizz postali: Parklaan 25/2
Belt: Hasselt
Kodiċi postali: 3500
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Pajjiż: Il-Belġju
Email: rechtbank@hasselt.be
Telefown: +32 11374154
Indirizz tal-internet: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
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Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numru tar-reġistrazzjoni: BE 0475.480.736
Belt: Antwerpen / Anvers
Kodiċi postali: 2000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Pajjiż: Il-Belġju
Email: info@3p.eu
Telefown: +32 3 294 30 51
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Fornitur ta’ servizzi tal-akkwist

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: FPS Policy and Support
Numru tar-reġistrazzjoni: BE 0671.516.647
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pajjiż: Il-Belġju
Email: e.proc@publicprocurement.be
Telefown: +32 2 740 80 00
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa 
Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Olandiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 38282-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 12/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 19/01/2026
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