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See the notice on TED website

423853-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb 
Raubling - Straßen-, Brücken- und Leitungsbau
OJ S 117/2026 19/06/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau
Email: poststelle@lra-rosenheim.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Straßen-, Brücken- und 
Leitungsbau
Deskrizzjoni: Straßen-, Brücken- und Leitungsbau Straßenbau: • Asphaltbauarbeiten ca. 4.600 
m² • Pflasterarbeiten ca. 600 m² • Betonflächen Abrollcontainer / Havarie-Fläche / Denios-
Fläche ca. 500 m² • WHG-Fläche ca. 65 m² Leitungsbau: • SW-Kanal DN 160/110 ca. 90 m • 
Schmutzwasserrevisionsschächte ca. 8 Stück • RW-Kanal DN 200 ca. 30 m • RW-Kanal DN 
250 ca. 140 m • RW-Kanal DN 315 ca. 75 m • RW-Betonrohr DN 700 ca. 85 m • RW-
Revisionsschächte ca. 8 Stück • Schachtbauwerke zur Regenwasserbewirtschaftung 
Lamellenklärer ViaTub RIIR7.2, 2 Stück • Drosselschacht DN 1.000, 2 Stück • Absetzschächte 
ca. 9 Stück • Versickereinrichtungen Hochlastspeicherelemente ca. 200 Stück • 
Wasserleitungsbau ca. 30 m DA 50 incl. Überflurhydrant • Koaleszenzabscheider incl. 
technischer Ausrüstung 5.200l • Revisions- u. Probenahmeschächte DN 1000 ca. 10 Stück • 
Entnahmeschacht DN 2500 • Sedimentationsbecken 4000x2500 • LKW- Waschanlage • 
Leitungsbau DA 50 ca. 110m • Leitungsbau DN 100-200 ca. 360m • Leitungsbau DN 300 ca. 
8m • Wasserleitungsbau DA 65 ca. 180m • Wasserbehandlungsanlage / Filtration • 
Kabelschutzrohr DN 110 ca. 1585m • Kabelschutzrohr DN 50 ca. 175m • Kabelzugschächte 
ca. 16 Stück • Kleinfundamente ca. 16 Stück • Mastfundamente ca. 8 Stück • Blitzschutz – u. 
Erdungsanlage ca. 120 m Brückenbau: • Abbrucharbeiten Der bestehende Wellstahldurchlass 
ist freizulegen und abzubrechen • Brückenkonstruktion Verkehrswegebrücke Die geplante 
Verkehrswegebrücke wird als Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,0 m ausgeführt. 
Der Stahlbetonrahmen gründet jeweils auf vier Bohrpfählen pro Widerlager mit einer Länge 
von 3,50 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 m, die Breite der beidseitigen Kappen 0,75 m. 
Die beidseitigen Geländer sind Füllstabgeländer nach RiZ Gel 4. Die Böschungen des 
Tännelbaches werden im Brückenbereich mit Natursteinen ausgelegt. Termine Geplanter 
Bauablauf Das Baufeld wird in Teilbereichen für den laufenden Betrieb des Müllbauhofs 
benötigt, von daher ergibt sich nachfolgende Abschnittsbildung. Bitte hierzu auch Plananlage 
05 „Grobablauf“ beachten. Baubeginn KW 32/2026 – Fertigstellung KW 28/2027 
Zwischentermine: • KW 32/2026 – KW 52/2026 Bauabschnitt Nord-West (blau), August 2026 - 
Dezember 2026 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Bauabschnitt Süd-West (gelb), Januar 2027 - Juli 
2027 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Brücke Süd (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 32/2026 – 
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KW 28/2027 Besucherparkplätze / Denios Container (grün), August 2026 - Juli 2027 • Enge 
zeitliche Abstimmung mit den laufenden Bauvorhaben Müllbauhof neu, sowie dem Betrieb 
Müllbauhof • Die Baustelle muss von Montag – Freitag besetzt sein
Identifikatur tal-proċedura: b723d406-2efa-43ed-9909-9cb815b14fdc
Identifikatur intern: 41-621-43
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111100 Xogħol tad-demolizzjoni, 45231113 Xogħol għal 
tqegħid mill-ġdid tal-linji tal-pajpijiet

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Bauhofstraße 4  
Belt: Raubling
Kodiċi postali: 83064
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: Es gelten die 
gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat 
anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein 
nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • 
gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 
Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe 
von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Straßen-, Brücken- und 
Leitungsbau
Deskrizzjoni: Straßen-, Brücken- und Leitungsbau Straßenbau: • Asphaltbauarbeiten ca. 4.600 
m² • Pflasterarbeiten ca. 600 m² • Betonflächen Abrollcontainer / Havarie-Fläche / Denios-
Fläche ca. 500 m² • WHG-Fläche ca. 65 m² Leitungsbau: • SW-Kanal DN 160/110 ca. 90 m • 
Schmutzwasserrevisionsschächte ca. 8 Stück • RW-Kanal DN 200 ca. 30 m • RW-Kanal DN 
250 ca. 140 m • RW-Kanal DN 315 ca. 75 m • RW-Betonrohr DN 700 ca. 85 m • RW-
Revisionsschächte ca. 8 Stück • Schachtbauwerke zur Regenwasserbewirtschaftung 
Lamellenklärer ViaTub RIIR7.2, 2 Stück • Drosselschacht DN 1.000, 2 Stück • Absetzschächte 
ca. 9 Stück • Versickereinrichtungen Hochlastspeicherelemente ca. 200 Stück • 
Wasserleitungsbau ca. 30 m DA 50 incl. Überflurhydrant • Koaleszenzabscheider incl. 
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technischer Ausrüstung 5.200l • Revisions- u. Probenahmeschächte DN 1000 ca. 10 Stück • 
Entnahmeschacht DN 2500 • Sedimentationsbecken 4000x2500 • LKW- Waschanlage • 
Leitungsbau DA 50 ca. 110m • Leitungsbau DN 100-200 ca. 360m • Leitungsbau DN 300 ca. 
8m • Wasserleitungsbau DA 65 ca. 180m • Wasserbehandlungsanlage / Filtration • 
Kabelschutzrohr DN 110 ca. 1585m • Kabelschutzrohr DN 50 ca. 175m • Kabelzugschächte 
ca. 16 Stück • Kleinfundamente ca. 16 Stück • Mastfundamente ca. 8 Stück • Blitzschutz – u. 
Erdungsanlage ca. 120 m Brückenbau: • Abbrucharbeiten Der bestehende Wellstahldurchlass 
ist freizulegen und abzubrechen • Brückenkonstruktion Verkehrswegebrücke Die geplante 
Verkehrswegebrücke wird als Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,0 m ausgeführt. 
Der Stahlbetonrahmen gründet jeweils auf vier Bohrpfählen pro Widerlager mit einer Länge 
von 3,50 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 m, die Breite der beidseitigen Kappen 0,75 m. 
Die beidseitigen Geländer sind Füllstabgeländer nach RiZ Gel 4. Die Böschungen des 
Tännelbaches werden im Brückenbereich mit Natursteinen ausgelegt. Termine Geplanter 
Bauablauf Das Baufeld wird in Teilbereichen für den laufenden Betrieb des Müllbauhofs 
benötigt, von daher ergibt sich nachfolgende Abschnittsbildung. Bitte hierzu auch Plananlage 
05 „Grobablauf“ beachten. Baubeginn KW 32/2026 – Fertigstellung KW 28/2027 
Zwischentermine: • KW 32/2026 – KW 52/2026 Bauabschnitt Nord-West (blau), August 2026 - 
Dezember 2026 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Bauabschnitt Süd-West (gelb), Januar 2027 - Juli 
2027 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Brücke Süd (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 32/2026 – 
KW 28/2027 Besucherparkplätze / Denios Container (grün), August 2026 - Juli 2027 • Enge 
zeitliche Abstimmung mit den laufenden Bauvorhaben Müllbauhof neu, sowie dem Betrieb 
Müllbauhof • Die Baustelle muss von Montag – Freitag besetzt sein
Identifikatur intern: LOT-0001 E59447912

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111100 Xogħol tad-demolizzjoni, 45231113 Xogħol għal 
tqegħid mill-ġdid tal-linji tal-pajpijiet

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Bauhofstr. 4  
Belt: Raubling
Kodiċi postali: 83064
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 03/08/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 09/07/2027

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku
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5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.subreport.de/E59447912

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.subreport.de/E59447912
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 60 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Fehlende Unterlagen werden nach Angabe einer bestimmten Frist 
nachgefordert.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Post: elektronische Abgabe
Informazzjoni addizzjonali: elektronische Abgabe
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
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Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Landkreis 
Rosenheim - Kreiseigener Hochbau
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landkreis Rosenheim - 
Kreiseigener Hochbau
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Regierung von 
Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener 
Hochbau
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau
Numru tar-reġistrazzjoni: DE131205073
Dipartiment: Kreiseigener Hochbau
Indirizz postali: Wittelsbacherstr. 53
Belt: Rosenheim
Kodiċi postali: 83022
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: poststelle@lra-rosenheim.de
Telefown: 000
Indirizz tal-internet: http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Numru tar-reġistrazzjoni: DE811335517
Dipartiment: VOB-Stelle
Indirizz postali: Maximilianstraße 39
Belt: München
Kodiċi postali: 80538
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: poststelle@reg-ob.bayern.de
Telefown: 000
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
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Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 62a3db70-4eec-45ca-a9fd-2f1b75e79523  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 17/06/2026 11:51:09 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 423853-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 117/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 19/06/2026
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