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424624-2026 - Kompetizzjoni

Franza — Servizzi ta' ttestjar, analizi u konsulenza teknika — Missions de Contréle technique pour
le projet d'amélioration du Terminal 2

OJ S 117/2026 19/06/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Société Aéroport Marseille Provence
Email: ambre.bouderlique@mrs.aero
Attivita tal-entita kontraenti: Attivitajiet relatati mal-ajruporti

2. Procedura

2.1. Procedura
Titlu: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Deskrizzjoni: Dans le cadre de I'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves.
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de I'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris I'examen des rapports d'études de sols, -
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. -
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour |'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
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outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative a la solidité des ouvrages
existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la stabilité
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SE| sécurité des personnes
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires et
industriels - TH relative a isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de
I'attestation d'accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu'a usage d'habitation Le contréleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de 'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront I'ensemble des
avis émis.

Identifikatur tal-pro¢edura: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da

Identifikatur intern: 26 T0380000

Tip ta’ pro¢edura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn gabel ta’ sejha ghall-kompetizzjoni/ghall-
kompetizzjoni bin-negozjar

ll-procedura hija acc¢ellerata: le

21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 71600000 Servizzi ta' ttestjar, analizi u konsulenza teknika

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Aéroport Marseille Provence
Belt: Marignane
Kodic¢i postali: 13700
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Pajjiz: Franza

2.1.4. Informazzjoni generali
Informazzjoni addizzjonali: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel a candidatures
et sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code
permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent étre transmis par voie électronique
sur la plate-forme https://marches.mrs.aero Veillez a anticiper la remise de votre candidature
avant I'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet.
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré apres la date et I'heure
limites fixées est rejeté sans étre ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit
parvenir dans les mémes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché
», a : Société Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 -
13727 Marignane Cedex (adresse de dép6t : Aéroport Marseille Provence - Batiment Le
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h a 12h et 13h30 a
17h. Tout pli recu ou déposé apres la date et I'heure limites fixées ne sera pas pris en compte.
Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'a la date et
heure limite de remise des offres. Durée de validité de I'offre : 4 mois.
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Bazi legali:
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Avviz
Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli ohra: Conformément a l'article L.2141-
7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été sanctionné au
cours des 3 derniéres années (soit par le versement de dommages et intéréts, soit par la
résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou persistant
aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le cas
échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en ceuvre prouvant que
son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus étre mis en cause. A défaut de
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001
Titlu: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Deskrizzjoni: Dans le cadre de 'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’ceuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de 'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris 'examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d’'un tableau de suivi d’'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de controle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de 'opération. Sur demande
du maitre de I'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d’'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour I'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d’utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
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ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative a la solidité des
ouvrages existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires
et industriels - TH relative a isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de I
attestation d’accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu’a usage d’habitation Le contrbleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront 'ensemble des
avis émis.

Identifikatur intern: 26 T0380000

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni principali (cpv): 71300000 Servizzi ta' I-inginerija
Ghazliet:
Deskrizzjoni tal-ghazliet: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir
aux marchés similaires, tel que prévu a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Aeroport Marseille Provence
Belt: Marignane
Kodici postali: 13700
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Pajjiz: Franza

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Tul ta’ zmien: 69 Xhur

5.1.4. Tigdid
Numru massimu ta’ tigdid: 0

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
ll-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubbli¢i (GPA): le
Informazzjoni addizzjonali: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421
a R.21447 et L.21411 a L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures
présentant les garanties techniques, financiéres et professionnelles suffisantes au regard de
I'objet et de I'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les
documents remis par les candidats doivent étre rédigés en francais, ou a défaut, étre
accompagnés d’une traduction

5.1.9. Kiriterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Avviz
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Kriterju: Referenzi fuq servizzi specifici

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Ce critere comprend les Références dont la Présentation
de projets de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en
exploitation, tri bagages et infrastructures aéronautiques... (Dont 10 points spécifiquement
attribués au références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références
: 7 maximum (5 batimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contréle en lots séparés ou macro-lots ayant
des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date de réalisation,
dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des honoraires de la
mission Bureau de contréle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Dossier de
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contréleur technique en lots séparés ou
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date
de réalisation, dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Liste
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) :
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant

Il-kriterji se jintuzaw biex jintghazlu |-kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-
pro¢edura

Fattur ta’ ponderazzjoni (persentagg, ezatt): 40,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Ce critere comprend les garanties techniques et
professionnelles des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la
pertinence de son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens
humains, et des moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.

lI-kriterji se jintuzaw biex jintghazlu I-kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-
pro¢edura

Fattur ta’ ponderazzjoni (persentagg, ezatt): 45,00

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Capacités et garanties financiéres des membres du
groupement Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux
types de prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois derniéres années
(ainsi que des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financiére du mandataire
solidaire o Capacité financiére de chaque membre du groupement a la lueur des prestations
assurées o Déclaration du CA global et du CA relatif a I'objet du marché des 3 derniéres
années de la structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de
bilans des 3 dernieres années uniquement pour le mandataire.

Il-kriterji se jintuzaw biex jintghazlu |-kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-
pro¢edura

Fattur ta’ ponderazzjoni (persentagg, ezatt): 10,00

Kriterju: Facilitajiet ta' studju, tekniki u ricerka

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Le candidat explicitera I'utilisation des GED lors de
divers projets réalisés.
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Il-kriterji se jintuzaw biex jintghazlu |-kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-
pro¢edura

Fattur ta’ ponderazzjoni (persentagg, ezatt): 5,00

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ pro¢edura b’zewg stadji:

Numru massimu ta’ kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-pro¢edura: 3
ll-procedura se ssir fi stadji su¢cessivi. F’kull stadju, xi partecipanti jistghu jigu eliminati

5.1.10. Kiriterji tal-ghoti
Kriterju:
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://marches.mrs.aero

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://marches.mrs.aero
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Franciz
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistghu jitfghu aktar minn offerta wahda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlagghu t-talbiet ghall-partecipazzjoni: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Hin
tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali
Termini tal-kuntratt:
L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Voir DCE
Hu mehtieg ftehim ta’ kunfidenzjalita: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-ftehim ta’ kunfidenzjalita: Un engagement de confidentialité
est a transmettre a I'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
Forma legali li ghandha tittiehed minn grupp ta’ offerenti li jinghata kuntratt: Les groupements
momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas d'un
groupement conjoint, I'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché,
plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche
avoir I'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Arrangament finanzjarju: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline)
Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le
Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et 11 de I
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ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 a 1441-3 du Code de procédure civile, contre
la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
passation jusqu'a la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours a
compter de la notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist: Société
Aéroport Marseille Provence

Organizzazzjoni li tipprovdi a¢c¢ess offline ghad-dokumenti tal-akkwist: Société Aéroport
Marseille Provence

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami: Tribunal Judiciaire
d'Aix-en-Provence

Organizzazzjoni li tir¢ievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni: Société Aéroport Marseille Provence
Organizzazzjoni li tipprocessa l-offerti: Société Aéroport Marseille Provence

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Société Aéroport Marseille Provence
Numru tar-registrazzjoni: 79004395400029
Indirizz postali: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Belt: Marignane
Kodi¢i postali: 13727
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Pajjiz: Franza
Punt ta’ kuntatt: BOUDERLIQUE Ambre -
Email: ambre.bouderlique@mrs.aero
Telefown: 0442142026
Indirizz tal-internet: https://www.marseille.aeroport.fr
Endpoint tal-iskambju ta’ informazzjoni (URL): https://marches.mrs.aero
Profil tax-xerrej: https://marches.mrs.aero
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-pro¢edura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi acc¢ess offline ghad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tir¢ievi t-talbiet ghall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tippro¢essa l-offerti

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Numru tar-registrazzjoni: 17130111200024
Indirizz postali: 40 boulevard Carnot
Belt: Aix-en-Provence cedex 1
Kodic¢i postali: 13616
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Pajjiz: Franza
Punt ta’ kuntatt: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Telefown: 0465861000
Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-riezami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami
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Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-kon¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 17

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Centrali

Lingwi li bihom dan l-avviz huwa disponibbli uffi¢jalment: Franc¢iz

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 424624-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 117/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 19/06/2026

424624-2026 Page 8/8



	1. Xerrej
	1.1. Xerrej
	2. Proċedura
	2.1. Proċedura
	2.1.1. Għan
	2.1.2. Post tal-prestazzjoni
	2.1.4. Informazzjoni ġenerali
	2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni
	5. Lott
	5.1. Lott: LOT-0001
	5.1.1. Għan
	5.1.2. Post tal-prestazzjoni
	5.1.3. Tul ta’ żmien stmat
	5.1.4. Tiġdid
	5.1.6. Informazzjoni ġenerali
	5.1.9. Kriterji tal-għażla
	5.1.10. Kriterji tal-għoti
	5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
	5.1.12. Termini tal-akkwist
	5.1.15. Tekniki
	5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
	8. Organizzazzjonijiet
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	Informazzjoni dwar l-avviż

