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See the notice on TED website

429138-2026 - Kompetizzjoni
Franza – Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet għal-laboratorji – Marché Global de Performance 
Énergétique à Paiement Différé (MGPEPD) – Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, 
Fresnel et Bibliothèque universitaire et Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de 
physique et chimie dans le bâtiment TPR - Campus Saint-Jérôme - Aix- Marseille Université
OJ S 119/2026 24/06/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet - Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Aix-Marseille Université
Email: stephanie.septier@univ-amu.fr
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika
Attività tal-awtorità kontraenti: Edukazzjoni

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Marché Global de Performance Énergétique à Paiement Différé (MGPEPD) – 
Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et Bibliothèque universitaire et 
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le bâtiment TPR - 
Campus Saint-Jérôme - Aix- Marseille Université
Deskrizzjoni: Le campus Saint-Jérôme, situé au nord-est de Marseille, constitue l’un des 
principaux sites scientifiques d’Aix-Marseille Université. Il accueille environ 4 000 étudiants et 
1 300 personnels, au sein d’un ensemble de formation et de recherche structuré autour des 
sciences expérimentales (physique-chimie, biologie, informatique et sciences de l’éducation), 
ainsi que plusieurs services universitaires centraux. Le site s’étend sur 17 hectares et 
comprend une cinquantaine de bâtiments représentant environ 102 000 m² de surface utile 
brute. Le parc immobilier, majoritairement construit entre les années 1 960 et 1980, présente 
aujourd’hui un niveau d’obsolescence important. Environ 67 % des surfaces sont jugées peu 
satisfaisantes, notamment en raison de performances énergétiques insuffisantes, d’un confort 
d’usage dégradé et d’une inadéquation partielle aux besoins actuels. Ce constat est renforcé 
par la présence d’environ 8 000 m² de surfaces vacantes et de bâtiments préfabriqués 
obsolètes, désaffectés ou sous-utilisés, représentant environ 2 500 m². Malgré ces constats, le 
campus Saint-Jérôme constitue un pôle stratégique pour la Faculté des Sciences, regroupant 
neuf unités de recherche, deux fédérations et un institut à rayonnement international, au sein d’
un ensemble urbain mêlant bâtiments d’enseignement, de recherche, de documentation et 
espaces de vie étudiante. L’opération s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le 
cadre des précédents contrats de plan État-Région (CPER), visant à moderniser et 
redynamiser le site, qui joue également un rôle important dans la politique territoriale en faveur 
des quartiers Nord de Marseille. Elle porte sur la réhabilitation énergétique et partiellement 
fonctionnelle de trois bâtiments structurants du campus : le bâtiment TPR, la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment Fresnel. Le bâtiment TPR, construit en 1964, constitue le principal 
ensemble du site avec une surface d’environ 45 800 m² et regroupe des activités d’
enseignement, de recherche et des services administratifs. La bibliothèque universitaire, 
édifiée en 1 994 sur environ 6 100 m², constitue un équipement central pour les usagers. Le 
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bâtiment Fresnel, également construit en 1964, développe environ 5 100 m² dédiés à des 
activités de recherche. L’opération vise une amélioration globale de la qualité du parc 
immobilier, avec des objectifs portant notamment sur la performance énergétique (réduction 
des consommations d’au moins 40 %, amélioration de l’enveloppe et modernisation des 
systèmes), le confort d’usage (maîtrise des conditions thermiques, qualité de l’air intérieur), l’
image architecturale du site, la continuité d’activité pendant les travaux ainsi que la maîtrise du 
coût global incluant l’exploitation et la maintenance. Le périmètre de l’opération comprend 
notamment des travaux d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments (isolation thermique par l’
extérieur, remplacement des menuiseries, réfection des toitures), la modernisation des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, l’intégration de solutions de production d’
énergie renouvelable, ainsi que des travaux intérieurs associés (mise en sécurité, 
accessibilité, relamping, aménagements nécessaires à la continuité d’activité). Il inclut 
également des opérations de démolition, désamiantage et curage, ainsi que des 
réhabilitations fonctionnelles ciblées visant notamment la restructuration de pôles d’
enseignement et de recherche au sein du bâtiment TPR. L’opération est conduite sous forme 
d’un marché global de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD), intégrant la 
conception, la réalisation ainsi que l’exploitation et la maintenance des ouvrages, incluant les 
prestations de gros entretien et renouvellement (GER). Ce montage contractuel vise à garantir 
une approche intégrée du projet et à engager le titulaire sur l’atteinte d’objectifs de 
performance définis et mesurables. Les engagements portent notamment sur la qualité de 
service (confort thermique, qualité de l’air intérieur, disponibilité des locaux), l’efficacité 
énergétique (réduction des consommations, suivi des usages, production d’énergies 
renouvelables) ainsi que l’incidence environnementale du projet. Il est précisé que l’opération 
a fait l’objet d'une communication préalable, à titre purement informatif, par le pouvoir 
adjudicateur à l’occasion de la publication d’un avis de pré-information au Journal Officiel de l’
Union Européenne (JOUE), n°228038-2026 en date du 02/04/2026.
Identifikatur tal-proċedura: 627dede1-17ad-4e88-a512-4948d26baa45
Avviż preċedenti: 228038-2026
Identifikatur intern: AMU42-2026
Tip ta’ proċedura: Djalogu kompetittiv
Elementi prinċipali tal-proċedura: La procédure de passation du marché est un dialogue 
compétitif, en application des dispositions des articles R.2124-5 et R.2124-3 3° du Code de la 
commande publique, ainsi que des articles R.2161-24 à R.2161-31 du même code. Le 
dialogue compétitif est organisé de la façon suivante : - Phase candidature : sélection des 
candidats admis à participer au dialogue compétitif. Le nombre minimal et maximal de 
candidats admis à participer au dialogue compétitif est de trois sous réserve d’un nombre 
suffisant de candidatures admissibles. - Phase dialogue à deux 2 tours : o 1er tour de dialogue 
: à l’issue de la remise de la note d’intention et de compréhension de type « Esquisse » o 
2ème tour de dialogue : à l’issue de la remise de la proposition intermédiaire de type « APS ». 
Les tours de dialogue sont réalisés avec l’ensemble des candidats admis à participer au 
dialogue et n’ont pas pour objet de réduire le nombre de solutions à discuter. - Phase offre 
finale : clôture du dialogue et remise de l’offre finale de type « APD ». Conformément aux 
articles R. 2171-19 et suivants du Code de la commande publique, il est prévu le versement d’
une prime dans les conditions détaillées à l’article 5.5 du Règlement de la consultation.

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Natura addizzjonali tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45214610 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet għal-laboratorji
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45321000 Xogħol ta’ l-insulazzjoni termali, 45443000 
Xogħol fuq il-faċċata, 50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini, 
71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Campus Saint-Jérôme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen  
Belt: Marseille
Kodiċi postali: 13013
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pajjiż: Franza

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: Les candidats ont la faculté de prévoir la constitution d'une société 
de projet. Dans ce cas, la société de projet est constituée entre la notification de l'attribution et 
la signature du marché. Le marché est signé par le groupement composé de la société de 
projet, en qualité de mandataire, et de l'architecte, en qualité de cotraitant conjoint. Les 
candidats qui envisagent de recourir à cette faculté joignent à leur offre finale un projet de 
statuts de la société de projet précisant sa forme juridique, sa capitalisation minimale et la 
répartition initiale du capital entre les membres du groupement. La société de projet regroupe 
en qualité d'actionnaires les membres du groupement dont les capacités ont été prises en 
compte lors de la sélection des candidatures. L'architecte ne peut être actionnaire ou associé 
de la société de projet, en application des règles d'indépendance propres à la profession 
d'architecte issues de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. Il intervient en qualité de cotraitant 
conjoint de la société de projet, ses missions étant limitées à la phase de conception-
réalisation et à la période de garantie de parfait achèvement. Le marché prévoit la possibilité 
pour l'architecte de quitter le groupement titulaire à l'issue de la période de garantie de parfait 
achèvement, dans les conditions définies au Contrat.
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
Sans objet
Liġi transfruntiera applikabbli: Sans objet

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Marché Global de Performance Énergétique à Paiement Différé (MGPEPD) – 
Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et Bibliothèque universitaire et 
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le bâtiment TPR - 
Campus Saint-Jérôme - Aix-Marseille Université
Deskrizzjoni: Le présent marché s’inscrit dans le cadre de l’opération de réhabilitation 
énergétique et fonctionnelle du campus Saint-Jérôme d’Aix-Marseille Université, portant sur 
les bâtiments TPR, la bibliothèque universitaire et le bâtiment Fresnel. Cette opération vise à 
améliorer significativement la performance énergétique, le confort d’usage et l’attractivité du 
site, tout en assurant la continuité des activités d’enseignement et de recherche. L’opération 
sera réalisée dans le cadre d’un marché global de performance à paiement différé (MGPEPD). 
Le marché a pour objet les prestations de réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, 
Fresnel et la bibliothèque universitaire et la restructuration fonctionnelle du bâtiment TPR du 
campus Saint-Jérôme d’Aix-Marseille Université, incluant des prestations de conception, de 
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réalisation des travaux ainsi que d’exploitation-maintenance/GER avec engagement 
contractuel de performance. La phase conception comprend l’ensemble des études 
nécessaires à la définition, à la mise au point et à la validation du projet architectural, 
technique, énergétique et fonctionnel, depuis les études de niveau esquisse jusqu’aux études 
d’exécution, incluant notamment : • Les études architecturales, techniques et 
environnementales. • Les études de restructuration fonctionnelle des espaces d’
enseignement, de recherche et des laboratoires. • Les études relatives à la performance 
énergétique et environnementale du projet. • Les études de phasage et d’organisation des 
travaux en site occupé garantissant la continuité des activités universitaires, scientifiques et 
administratives. • Les études de synthèse et de coordination technique. • Les études d’
exploitation-maintenance et de gestion des équipements techniques. • Les études 
réglementaires nécessaires à l’obtention des autorisations administratives et au respect des 
exigences de sécurité incendie, d’accessibilité, de sûreté et des contraintes propres aux 
laboratoires et locaux scientifiques. Une attention particulière sera portée à la conception des 
espaces scientifiques et techniques, notamment aux laboratoires, plateformes expérimentales, 
équipements sensibles et réseaux de fluides spéciaux, afin de garantir la continuité, la sécurité 
et la pérennité des activités de recherche. L’opération s’inscrit dans la stratégie de 
modernisation du patrimoine immobilier de l’établissement et comprend quatre volets 
principaux : Volet 1 – Performance énergétique : Amélioration globale de l’enveloppe des 
bâtiments TPR (45 800 m² SHON), Fresnel (5 100 m² SHON) et de la bibliothèque 
universitaire (6 100 m² SHON), incluant la mise en œuvre de solutions industrialisées 
permettant une rapidité et une facilité d’installation, notamment : • Isolation thermique par l’
extérieur. • Remplacement des menuiseries extérieures non traitées lors des opérations 
précédentes. • Réfection et isolation des toitures non traitées : -Modernisation complète des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. -Installation de panneaux photovoltaïques 
et/ou de solutions d’autoconsommation. Volet 2 – Travaux intérieurs embarqués : Mise aux 
normes des systèmes de sécurité incendie (SSI) et traitement de l’accessibilité des 
établissements recevant du public, notamment pour la barre du bâtiment TPR et la 
bibliothèque universitaire. Relamping et reprise des réseaux électriques lorsque nécessaire. 
Gestion des opérations tiroirs et des déménagements liés, ainsi que l’aménagement de locaux 
tampons permettant d’assurer la continuité d’activité en site occupé. Volet 3 – Démolition, 
désamiantage et curage : Réalisation des travaux préparatoires nécessaires dans les zones 
concernées avant rénovation, incluant notamment : • Le désamiantage et le curage des locaux 
; • La démolition de bâtiments préfabriqués du site (environ 2 500 m²). Volet 4 – Réhabilitation 
fonctionnelle ciblée : Création d’un pôle Physique et d’un pôle Chimie respectivement dans les 
ailes 1 et 5 du bâtiment TPR, comprenant : • La réhabilitation des locaux de l’IM2NP (aile 1) ; • 
La réorganisation et la densification des laboratoires de chimie (ICR, ISM2, Spectropôle) dans 
l’aile 5 ; Réhabilitation et création d’espaces d’enseignement dans la barre du bâtiment TPR 
(blocs TP-A, TP-B et TP-C) ; Déplacement du laboratoire MADIREL (environ 1 700 m²) vers l’
aile 4 du bâtiment TPR et réalisation des opérations tiroirs associées, permettant d’assurer la 
cohérence fonctionnelle et spatiale du projet. Volet 5 – Exploitation maintenance et GER : 
Suivi de la performance, exploitation et mise en oeuvre du GER. Les travaux seront réalisés 
en site occupé avec maintien des activités. Le marché intègre des engagements contractuels 
de performance énergétique et environnementale, incluant notamment des objectifs de 
consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
recherche de labellisations environnementales (type BDM). Le marché s’inscrit dans le cadre 
de l’expérimentation prévue par la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers 
financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour 
favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il a donc donné lieu à la conduite de l’
ensemble des formalités préalables, y compris d’instruction, prévues par la loi susvisée et le 
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décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance 
énergétique à paiement différé (MGPEPD). Le marché a été précédé de l’étude préalable 
décrite à l’article 1er du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 et de l’étude de soutenabilité 
budgétaire de l’article 4 dudit décret.
Identifikatur intern: AMU42-2026

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Natura addizzjonali tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45214610 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet għal-laboratorji
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45321000 Xogħol ta’ l-insulazzjoni termali, 45443000 
Xogħol fuq il-faċċata, 50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini, 
71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Campus Saint-Jérôme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen  
Belt: Marseille
Kodiċi postali: 13013
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pajjiż: Franza

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 30 Snin

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni dwar avviżi preċedenti: 
Identifikatur tal-avviż preċedenti: 228038-2026
Informazzjoni addizzjonali: durée globale prévisionnelle et maximum du présent marché est de 
30 ans. Des Prestations supplémentaires éventuelles PSE obligatoires sont prévues dans le 
cadre du présent marché (cf. article 7.2 du règlement de la consultation. 1. Caractéristiques et 
modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 1 imposée par l’administration : Cette 
PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration de la performance 
énergétique du Bâtiment « TD Langues » (M101-36) visant à obtenir une réduction des 
consommations d’énergie entre 10% et 30% par rapport aux résultats de l’audit énergétique 
du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement mais pourront être : • 
Calorifugeage des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, 
canalisations) • Équilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de 
colonne) • Remplacement des robinets thermostatiques et mise en œuvre d’une GTB • Mise 
en œuvre de brasseurs d'air plafonniers • Isolation thermique par l’extérieur de la façade SUD 
• Remplacement des menuiseries extérieures de la façade SUD en R+1 et RdC • Protections 
solaires sur la façade SUD, BSO au R+2 et volets roulants en R+1 et RdC • Reprise de l’
isolation et de l’étanchéité de la toiture • Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur 
toiture • Remplacement des lanterneaux et mise en œuvre d'une protection solaire sur la 
fenêtre de toit • Isolation thermique par l’extérieur des façades Nord, Est, Ouest et de la cage 
d’escalier / sanitaires • Remplacement des menuiseries en façades NORD et OUEST + stores 
intérieurs • Remplacement des portes d'entrées vitrées- Isolation du plancher bas du R+1 
donnant sur rue • Mise en œuvre d’une ventilation double-flux • Reprise de l’éclairage 
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(relamping) • Remplacement des ballons de production d’ECS En complément, l’« Audit 
énergétique TD Langues”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°1 doit 
inclure également la prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages. 2. 
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 2 imposée par l’
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration 
de la performance énergétique du Bâtiment « Couches Minces » (M101-13) visant à obtenir 
une réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de l’
audit énergétique du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement 
mais pourront être : Mise en œuvre de brasseurs d’'air plafonniers • Calorifugeage des 
éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, canalisations) • 
Équilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de colonne) et 
désembouage • Remplacement des robinets thermostatiques et mise en œuvre d’une GTB • 
Isolation thermique par l’extérieur de toutes les façades En complément, l’« Audit énergétique 
Couche Mince”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°2 doit inclure 
également la prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages. 3. 
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 3 imposée par l’
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration 
de la performance énergétique du Bâtiment “H. Poincaré” (M101-14) visant à obtenir une 
réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de l’audit 
énergétique du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement mais 
pourront être : • Isolation des dalles de faux plafond du R+2 • Isolation thermique par l’
extérieur (mur à ossature bois) • Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et mise 
en œuvre de protections solaires fixes • Remplacement des portes d'accès • Mise en œuvre d’
une ventilation simple flux • Mise en œuvre de brasseurs d'air plafonniers • Mise en œuvre d’
une GTB-Reprise de l’éclairage (relamping) En complément, l’« Audit énergétique Couche 
Mince” , est fourni dans le DCE Phase candidatures. ”La PSE n°3 doit inclure également la 
prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages.

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kost
Isem: Coût global du marché
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Optimisation du partage des risques, solidité et robustesse du montage juridique et 
financier
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualité globale des solutions proposées
Deskrizzjoni: Sous-Critère 3.1 – Qualité architecturale et fonctionnelle au regard du 
programme Sous-Critère 3.2 – Qualité technique des solutions proposées au regard du 
programme Sous-Critère 3. 3 – Qualité des solutions d’exploitation-maintenance
Kriterju: 
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Tip: Kwalità
Isem: Performances énergétiques et environnementales
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Organisation, délais et pilotage
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Optimisation des 20% de la part minimale règlementaire du marché que le 
soumissionnaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans
Ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta’ indikazzjoni tal-koeffiċjent tal-korrezzjoni tal-kriterji tal-għoti: 
En application de l’article R.2144-9 du code de la commande publique, la pondération des 
critères d'attribution du marché sera précisée dans le courrier d’invitation envoyé aux 
candidats admis à participer au dialogue compétitif.

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franċiż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 20/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le
Arranġament finanzjarju: A titre indicatif, le montant du marché estimé est de 135,9 MEUR 
(millions d’euros) HT, décomposé comme suit : · Part du prix payée par amU lié à la 
conception et la réalisation et au financement (Prix P1) : 111,6 MEUR, valeur 2026. Ce prix 
est calculé sur la base de : o Montant correspondant au coût de conception et de réalisation 
des travaux, y compris frais annexes : 89,9 MEUR HT valeur 2026 o Autre montant 
correspondant notamment à la couverture des frais de financement découlant du caractère 
différé d’une partie du prix : 21,7 MEUR valeur 2026 · Part du prix payée par amU pour les 
missions d’exploitation, d’entretien-maintenance et de GER : 24,3 MEUR HT valeur 2026, 
décomposée comme suit : o Part du prix pour les missions d’entretien-maintenance (Prix P2) : 
9,9 MEUR HT valeur 2026 o Partie du prix pour les missions de GER (Prix P3) : 14,1 MEUR 
HT valeur 2026 o Part du prix pour la gestion de la société de projet (Prix P4) : 0,4 MEUR HT 
valeur 2026

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
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5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Marseille
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Conformément à l'ordonnance n°2009-515 du 07/05
/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les 
recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont : - Le référé précontractuel 
(articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative). - Le référé contractuel (articles 
L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). - Le recours en contestation de 
validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et- Garonne " par les tiers au contrat, sans 
considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité 
appropriées* (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, n°358994s). *Tout 
intéressé peut prendre connaissance du contrat en le consultant sur place à l’Université, pour 
cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel auprès du référent marché suivant 
:  Le droit d'accès aux informations/documents doit s'exercer stephanie.septier@univamu.fr
dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale conformément à l'article L. 
311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Aix-
Marseille Université
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Aix-Marseille Université
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Tribunal 
Administratif de Marseille
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Aix-Marseille Université
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Aix-Marseille Université

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Aix-Marseille Université
Numru tar-reġistrazzjoni: 13001533200013
Indirizz postali: 58 boulevard Charles Livon
Belt: Marseille Cedex 7
Kodiċi postali: 13284
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pajjiż: Franza
Punt ta’ kuntatt: Direction de la commande publique - Pôle des marchés publics
Email: stephanie.septier@univ-amu.fr
Telefown: +33413944493
Indirizz tal-internet: https://www.marches-publics.gouv.fr
Profil tax-xerrej: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Tribunal Administratif de Marseille
Numru tar-reġistrazzjoni: 17130005600024
Indirizz postali: 31 rue Jean François Leca

mailto:stephanie.septier@univamu.fr
mailto:stephanie.septier@univ-amu.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
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Belt: Marseille Cedex 02
Kodiċi postali: 13235
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pajjiż: Franza
Email: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefown: +33491134813
Indirizz tal-internet: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 700b4bf4-6c38-48f0-8165-f27df27ccf56  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 19/06/2026 18:44:14 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franċiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 429138-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 119/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 24/06/2026

mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
https://marseille.tribunal-administratif.fr/
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