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See the notice on TED website

430751-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa – FRK_ZSVA_300_ARC 05_Erd- 
und Rohbauarbeiten
OJ S 119/2026 24/06/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.
Email: michaela.artus-kraft@bespoke.partners
Tip legali tax-xerrej: Organizzazzjoni li tagħti kuntratt issussidjat minn awtorità kontraenti
Attività tal-awtorità kontraenti: Saħħa

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: FRK_ZSVA_300_ARC 05_Erd- und Rohbauarbeiten
Deskrizzjoni: Kurzbeschreibung der Beschaffung: FRK_ZSVA_300_ARC 05_Erd- und 
Rohbauarbeiten
Identifikatur tal-proċedura: 4b5a9753-01f8-478c-8d2a-fb7547aa76ec
Identifikatur intern: FRK_ZSVA_300_ARC 05
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215100 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Königswarterstrasse 8-16  
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi postali: 60316
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0010

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/430751-2026
mailto:michaela.artus-kraft@bespoke.partners
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Titlu: FRK_ZSVA_Aufstockung der ZSVA und Anbau Sterilgutflur an der Klinik Rotes Kreuz 
Frankfurt am Main
Deskrizzjoni: Die Frankfurter Rotkreuzkliniken e.V. planen am Standort Klinik Rotes Kreuz, 
Königswarter Straße 8-16, 60316 Frankfurt den Bereich Zentral-OP, um eine zentrale Sterilgut-
Versorgungsabteilung mit Nebenflächen auf der Dachfläche zu erweitern. Weiterhin ist 
projektiert, auf der Nordseite des Gebäudes einen Erschließungsturm mit Treppenhaus und 
Aufzügen zu errichten. Dieses soll unter anderem die Erschließung des geplanten 
Sterilgutflurs ermöglichen und als Fluchttreppenhaus dienen. Die Arbeiten finden bei 
laufendem Krankenhausbetrieb statt. ; Baustelleneinrichtung; 1,000 Stk Baustelleneinrichtung; 
42,000 d Erschütterungsmessung; 15,000 Stk Straßenreinigung auf Anordnung des AG; 1,000 
Psch Absteckung und Schnurgerüst; 1,000 Psch Baukran; 50,000 m Umwehrungen 
Absturzkanten; 308,750 mMt Umwehrung vorhalten; 70,000 m Baugrubensicherung mittels 
Kette; 10,000 m Baugrubensicherung fest installiert; 2,000 Stk Liefern und montieren von 
fluorszierenden Notausgangsschildern 2.OG; 2,000 Stk Liefern und montieren von 
fluorszierenden Notausgangsschildern 1.OG; 2,000 Stk Liefern und montieren von 
fluorszierenden Notausgangsschildern im EG; 2,000 Stk Liefern und montieren von 
fluorszierenden Notausgangsschildern im UG; 100,000 m Schrankenzaun aufstellen; 600,000 
mWo Schrankenzaun vorhalten; 50,000 m Schrankenzaun umsetzen; 100,000 m 
Schrankenzaun räumen; 1,000 Stk Hilfsüberfahrt / Stahlplatte / lxbxh 200 x 100 x 1,5 cm; 
Wasserhaltung / Brunnenbau; 1,000 Psch BE für die Grundwasserhaltung; 1,000 Psch 
Bemessung der Wasserhaltung inkl. Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis; 8,000 m 
Absenkbrunnen herstellen; 1,000 Stk Liefern und Einbauen von Pumpen mit Elektromotor; 
1,000 Stk Entwickeln / Klarpumpen der Brunnen; 50,000 m Ring- und Ableitung für die 
Wasserhaltungsanlage auf- und abbauen; 1,000 Stk Sandfang / Absetzbecken auf- und 
abbauen; 1,000 Stk Zentrale Schaltstation auf- und abbauen; 1,000 Stk Wassermengen-
Messvorrichtung auf- und abbauen; 1,000 Stk Einleitbauwerk auf- und abbauen; 1,000 Stk 
Übertragungseinrichtung Störfallmeldungen Grundwasserstand und Pumpen in den Brunnen; 
40,000 d Vorhaltung WH-Anlage; 1,000 Psch Wasserhaltungsanlage abbauen und 
abtransportieren; 1,000 Stk Verfüllen der Brunnen nach dem Ende der Wasserhaltung; 1,000 
Psch Einrichtung Tauchpumpe,10l/s; 6,000 Wo Tauchpumpen vorhalten und betreiben 
(Förderleistung 10 [l/s]); Vorbereitende Abbruchmaßnahmen 160,000 m2 Abbruch / 
Pflasterbeläge; 75,000 m Abbruch / Kantenstein aufnehmen, entsorgen; 2,000 m3 Abbruch / 
Aufnehmen, entsorgen Kiesbett auf Bodenplatte / d= ca. 8 cm; 28,500 m2 Abbruch / 
Bodenplatte Bestand (d=60cm); 45,000 m2 Abbruch / Stb.-Wände UG Bestand (d=30cm); 
15,000 m Abbruch / Saubere Schnittkante Stahlbeton herstellen; 28,500 m2 Abbruch / 
Sauberkeitsschicht d=10cm; 1,000 Stk Entwässerungsablauf DN200 aufnehmen; 2,000 m 
Entwässerungsgrundleitung zurückbauen, verschließen; Verlegung Grundleitung 130,000 m 
Regenwassergrundleitung DN125 verlegen; 15,000 Stk Bogen / 45 Grad / Grundleitung / 
DN125; 1,000 Stk Abzweig / 45 Grad / Grundleitung / DN125/125; 10,000 Stk 
Überschiebemuffe / Grundleitung / DN125; 5,000 Stk Doppelmuffe / Grundleitung / DN125; 
3,000 Stk Muffenstopfen / Grundleitung / DN125; 2,000 Stk Reinigungsrohr / Grundleitung / 
DN125; 10,000 m Regenwassergrundleitung DN100 verlegen; 4,000 Stk Bogen / 45 Grad / 
Grundleitung / DN100; 1,000 Stk Abzweig / 45 Grad / Grundleitung / DN125/100; 1,000 Stk 
Überschiebemuffe / Grundleitung / DN100; 1,000 Stk Doppelmuffe / Grundleitung / DN100; 
1,000 Stk Muffenstopfen / Grundleitung / DN100; 1,000 Stk Reinigungsrohr / Grundleitung / 
DN100; 2,000 Stk Reduktionsstück / Grundleitung / 125/100; 90,000 m Abwassergrundleitung 
DN150 verlegen; 11,000 Stk Bogen / 45 Grad / Grundleitung / DN150; 4,000 Stk Abzweig / 45 
Grad / Grundleitung / DN150/125; 4,000 Stk Abzweig / 45 Grad / Grundleitung / DN150/150; 
5,000 Stk Überschiebemuffe / Grundleitung / DN150; 5,000 Stk Doppelmuffe / Grundleitung / 
DN150; 1,000 Stk Muffenstopfen / Grundleitung / DN150; 2,000 Stk Reduktionsstück / 
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Grundleitung / 150/125; 2,000 Stk Reinigungsrohr / Grundleitung / DN150; 2,000 Stk Druck- 
und Dichtheitsprüfung; 2,000 Stk Anschluss an bestehendes Schachtbauwerk / DN125-150; 
1,000 Stk Schmutzwasser Übergabeschacht, DN 1000; Erdbauarbeiten; Erdbauarbeiten 
Übergeordnet; 1,000 Stk Statischer Nachweis Spundwand; 5,000 m3 Beseitigung von 
Hindernissen; 2,000 m3 Beseitigung von Hindernissen / Zulage Stahlbeton; 2,000 Stk 
Baggerschürfe 1,5m; 3,000 Stk Baggerschürfe 3,5m; 21,000 Stk Untersuchung 
Abfalldeklaration / Laborchemische Analysen; 1.628,000 t Mehrkosten / LAGA / Z 2; 1,000 Stk 
Erdarbeiten / Tragfähigkeitsmessungen; 100,000 m2 Wurzelstock ausgraben und entsorgen / 
Bambus, Strauchwerk; Erdarbeiten Leitungsgräben; 90,000 m3 Aushub / Rohrgraben / 
Abwasser; 30,000 m3 Verfüllung / Rohrgraben / Rohrauflager bis DN 150 / Abwasser; 60,000 
m3 Verfüllung / Rohrgraben / Seitenverfüllung bis DN 150 / Abwasser; 125,000 m3 Aushub / 
Rohrgraben / Regenwasser; 40,000 m3 Verfüllung / Rohrgraben / Rohrauflager bis DN 125 / 
Regenwasser; 85,000 m3 Verfüllung / Rohrgraben / Seitenverfüllung bis DN 125 / 
Regenwasser; 300,000 m2 Verbau von Baugruben und Gräben; 1,000 Stk 
Fußgängerüberbrückung Rohrgraben; Erdbauarbeiten Treppenhaus; 115,000 m3 Tragschicht 
lösen, aufnehmen und abfahren; 565,000 m3 Boden Baugrube BK3-5 lösen und 
abtransportieren; 30,000 m2 Nachverdichten Schotter Bestand; 10,000 m3 Ausschachtungen 
Unterfangung; 275,000 m2 Schutzplane Böschung; 45,000 m3 Herstellen Schotterschicht 0
/32; 450,000 m3 Erdarbeiten / verfüllen Baugrube; 156,000 m2 Verbau / Spundwand 
herstellen; 156,000 m2 Verbau / Rückbau Spundwand; 12,000 m Verbau / Kürzen 
Spundwand; Rohbauarbeiten Übergeordnet; Bewehrung / Stahlteile; 30,850 to Baustahl Bst 
500 A / Erschließungsturm; 3,500 to Baustahl Bst 500 A / ZSVA; 245,000 Stk Anschluss 
Bestand herstellen / Ø14mm Abstand=25cm / Bohrloch Ø18mm t=22cm; 85,000 Stk 
Anschluss Bestand herstellen / Ø20mm Abstand=
Identifikatur intern: LOT-0001 FRK_ZSVA_300_ARC 05

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215100 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Königswarterstrasse 8-16  
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi postali: 60316
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 82 Jiem

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
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Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet 
für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100%

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux 
uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.subreport.de/E24296349

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.subreport.de/E24296349
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 21/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 59 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Die Unterlagen werden nachgefordert
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 21/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Informazzjoni addizzjonali: Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Hu meħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità: le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Die 
Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform 
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der 
alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

https://www.subreport.de/E24296349
https://www.subreport.de/E24296349
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5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer des Landes Hessen beim 
Regierungspräsidium Darmstadt
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 
GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Frankfurter Rotkreuz-
Kliniken e.V.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Frankfurter 
Rotkreuz-Kliniken e.V.
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.
Numru tar-reġistrazzjoni: 140141
Indirizz postali: Königswarterstraße 8-16
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi postali: 60316
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: be.spoke advisory services
Email: michaela.artus-kraft@bespoke.partners
Telefown: +4969204367716
Indirizz tal-internet: https://www.rotkreuzkliniken.de
Profil tax-xerrej: https://www.rotkreuzkliniken.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

mailto:michaela.artus-kraft@bespoke.partners
https://www.rotkreuzkliniken.de
https://www.rotkreuzkliniken.de
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Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Numru tar-reġistrazzjoni: DE812056745
Indirizz postali: Wilhelminenstraße 1-3
Belt: Darmstadt
Kodiċi postali: 64283
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefown: +49 61511126603
Fax: +49 611327648534
Indirizz tal-internet: https://rp-darmstadt.hessen.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 308de596-88aa-4259-9dce-c40d9f7dd0f9  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 20/06/2026 16:53:54 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 430751-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 119/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 24/06/2026

mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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