
432788-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

432788-2026 - Kompetizzjoni
Iċ-Ċekja – Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili – 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu Neratovice - II. 
vyhlášení
OJ S 120/2026 25/06/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Město Neratovice
Email: Tomas.Turek@neratovice.cz
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu 
Neratovice - II. vyhlášení
Deskrizzjoni: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP a DPS na rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu v Neratovicích. Projektová 
dokumentace bude řešit zejména: (a) kompletní rekonstrukci střešního pláště objektu, (b) 
návrh nové vzduchotechniky (VZT) včetně jejího rozšíření pro plánovaný saunový svět, (c) 
stavební úpravy související se změnou vnitřního prostorového uspořádání objektu, (d) návrh a 
projekt saunového provozu včetně technologie, energetických nároků, provozního řešení, 
řešení technologií souvisejících s provozem saunového světa (např. vytápění, 
vzduchotechnika, elektroinstalace, měření a regulace), (e) zateplení budovy včetně výměny 
oken. včetně odstranění i případných dalších významných tepelných mostů, (f) návrh dalších 
stavebních úprav souvisejících s novým provozem objektu (kuchyně, vstupní systém apod.), 
(g) řešení všech souvisejících profesí (statika, technika prostředí staveb, elektro, požární 
bezpečnost staveb, energetika apod.), (h) projektová dokumentace interiérů včetně vybavení 
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby umožňovala etapizaci realizace 
rekonstrukce, pokud to technické řešení umožní. Možná etapizace projektu bude popsána v 
Plánu organizace výstavby, který bude nedílnou součástí vypracované projektové 
dokumentace. Etapizace bude navržena tak, aby nedošlo k omezení provozu plaveckého 
bazénu, zejména plavecké škody. Kompletní odstavení bazénu lze maximálně na 4 měsíce v 
období 06 - 09 daného roku. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména: a) 
Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: a. Aktualizace a upřesnění studie 
včetně potřebných průzkumů, b. Dokumentace pro povolení stavby, c. Dokumentace pro 
provádění stavby, b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění 
stavby a stavebního povolení; Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech 
zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, které tvoří nedílnou součást 
této zadávací dokumentace.
Identifikatur tal-proċedura: f641cc54-68a3-4622-ade8-240594ca9fd3
Identifikatur intern: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice - II. vyhlášení

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/432788-2026
mailto:Tomas.Turek@neratovice.cz
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Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Informazzjoni addizzjonali: Místem plnění se rozumí Plavecký bazén Neratovice, Mládežnická 
435, 277 11 Neratovice, podrobněji viz. přílohy zadávací dokumentace.

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Liġi transfruntiera applikabbli: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu 
Neratovice - II. vyhlášení
Deskrizzjoni: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP a DPS na rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu v Neratovicích. Projektová 
dokumentace bude řešit zejména: (a) kompletní rekonstrukci střešního pláště objektu, (b) 
návrh nové vzduchotechniky (VZT) včetně jejího rozšíření pro plánovaný saunový svět, (c) 
stavební úpravy související se změnou vnitřního prostorového uspořádání objektu, (d) návrh a 
projekt saunového provozu včetně technologie, energetických nároků, provozního řešení, 
řešení technologií souvisejících s provozem saunového světa (např. vytápění, 
vzduchotechnika, elektroinstalace, měření a regulace), (e) zateplení budovy včetně výměny 
oken. včetně odstranění i případných dalších významných tepelných mostů, (f) návrh dalších 
stavebních úprav souvisejících s novým provozem objektu (kuchyně, vstupní systém apod.), 
(g) řešení všech souvisejících profesí (statika, technika prostředí staveb, elektro, požární 
bezpečnost staveb, energetika apod.), (h) projektová dokumentace interiérů včetně vybavení 
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby umožňovala etapizaci realizace 
rekonstrukce, pokud to technické řešení umožní. Možná etapizace projektu bude popsána v 
Plánu organizace výstavby, který bude nedílnou součástí vypracované projektové 
dokumentace. Etapizace bude navržena tak, aby nedošlo k omezení provozu plaveckého 
bazénu, zejména plavecké škody. Kompletní odstavení bazénu lze maximálně na 4 měsíce v 
období 06 - 09 daného roku. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména: a) 
Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: a. Aktualizace a upřesnění studie 
včetně potřebných průzkumů, b. Dokumentace pro povolení stavby, c. Dokumentace pro 
provádění stavby, b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění 
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stavby a stavebního povolení; Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech 
zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, které tvoří nedílnou součást 
této zadávací dokumentace.
Identifikatur intern: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice - II. vyhlášení

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71322000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Informazzjoni addizzjonali: Místem plnění se rozumí Plavecký bazén Neratovice, Mládežnická 
435, 277 11 Neratovice, podrobněji viz. přílohy zadávací dokumentace.

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 360 Jiem

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Upřesnění k termínu plnění - Doba trvání (časový úsek) (BT-36-
Lot): Termín ukončení předmětu veřejné zakázky proběhne v následujících dílčích termínech: 
1) Předprojektová příprava, upřesnění a rozpracování studie včetně zajištění potřebných 
průzkumů – nejpozději do 60 dní od zaslání výzvy Objednatelem k zahájení plnění předmětu 
Smlouvy (1. dílčí termín plnění); 2) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – 
nejpozději do 180 dní od zaslání výzvy Objednatelem k zahájení plnění předmětu Smlouvy (2. 
dílčí termín plnění); 3) Zajištění vydání stavebního povolení vč. dokladové části – do 60 dní od 
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení – tento termín je předpokládaný, 
není závazný; 4) Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného 
a neoceněného soupisu stavebních prací – do 120 dní od nabytí právní moci stavebního 
povolení (limitní termín plnění).

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ksib tal-objettivi soċjali
Deskrizzjoni: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti 
použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a zohlednil tyto aspekty 
sociálně odpovědného zadávání: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při 
plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky.
Għan tal-akkwist strateġiku: Tnaqqis tal-impatti ambjentali
Deskrizzjoni: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti 
použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
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výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání: Do projektové dokumentace bude zapracováno, že 
nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k 
jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem.
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis
Għan soċjali promoss: Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Celková nabídková cena bez DPH
Deskrizzjoni: V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník zadávacího řízení předloží 
celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude 
zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková 
nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními 
účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při 
hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 80
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Zkušenosti projekčního týmu
Deskrizzjoni: V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit kvalitu a zkušenost 
projekčního týmu jako osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž 
kvalita projekčního týmu má významný dopad na úroveň plnění. V tomto kritériu bude 
zadavatel hodnotit referenční zakázky, na nichž se podílely osoby projekčního týmu uvedené v 
čl. 8.1.4 odst. 2 písm. a) až e) této zadávací dokumentace. Předmětem hodnocení reference 
jsou zakázky splňující všechny následující podmínky: i. prokazatelná účast na zpracování 
projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, ii. 
nová výstavba nebo rekonstrukce stavby s provozy se zvýšenou vnitřní vlhkostí vzduchu 
(typicky nad 60 %) a zvýšenou provozní teplotou, např. vnitřní plavecký bazén, saunový svět, 
lázeňský provoz, iii. stavba s investičními náklady minimálně 50 milionů Kč bez DPH, iv. 
realizace (ukončení projekčních prací) hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne 
zahájení zadávacího řízení.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 20

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ċek, Slovakk

https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
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Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 29/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 120 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
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uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Město 
Neratovice
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: DPU REVIT s.r.o.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: DPU REVIT s.r.o.
Numru tar-reġistrazzjoni: 28711335
Indirizz postali: Na Pankráci 1618
Belt: Praha
Kodiċi postali: 14000
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Email: fialova@dpurevit.cz
Telefown: +420 776866010
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Fornitur ta’ servizzi tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numru tar-reġistrazzjoni: 65349423
Indirizz postali: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Belt: Brno
Kodiċi postali: 60200
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Email: posta@uohs.cz
Telefown: +420 542167111
Indirizz tal-internet: https://uohs.gov.cz
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

mailto:fialova@dpurevit.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Město Neratovice
Numru tar-reġistrazzjoni: 00237108
Indirizz postali: Kojetická 1028
Belt: Neratovice
Kodiċi postali: 27711
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Punt ta’ kuntatt: Ing. Tomáš Turek vedoucí odboru správy majetku
Email: Tomas.Turek@neratovice.cz
Telefown: +420 315650340
Profil tax-xerrej: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: a042fe00-c194-4be7-a014-217a3c068c38  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 24/06/2026 11:00:31 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ċek
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 432788-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 120/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 25/06/2026

mailto:Tomas.Turek@neratovice.cz
https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
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