

445899-2026 - Kompetizzjoni

Franza – Xogħol ta' mogħdija ta' wajers u elettriku – HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

OJ S 123/2026 30/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

Email: hugo.cadenat@external.shem.engie.com

Tip legali tax-xerrej: Entità bi drittijiet speċjali jew esklużivi

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

Deskrizzjoni: La mise en place d'équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d'assurer la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d'auscultation existant. Ces équipements comprendront notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de transmission permettant le raccordement, l'acquisition, la sécurisation et la remontée automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l'ouvrage ALOHA. Cette instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l'ouvrage, fiabiliser le suivi des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d'évolution anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra également d'homogénéiser l'exploitation des nouveaux points de mesure avec les équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux /fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les plans et études d'exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l'ouvrage ; - Analyser les plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L'installation du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ; - Les protections provisoires jusqu'à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l'établissement du plan de prévention et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise d'œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et leur installation à pied d'œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en

hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux en hauteur. Identifikatur tal-proċedura: 202f218d-d197-41f3-b913-1b9167238808

Tip ta' proċedura: Innegożjta bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negożjar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45311000 Xogħol ta' mogħdija ta' wajers u elettriku

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: 1 RUE LOUIS RENAULT

Belt: BALMA

Kodiċi postali: 31130

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Pajjiż: Franza

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

Deskrizzjoni: La mise en place d'équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d'assurer la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d'auscultation existant. Ces équipements comprendront notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de transmission permettant le raccordement, l'acquisition, la sécurisation et la remontée automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l'ouvrage ALOHA. Cette instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l'ouvrage, fiabiliser le suivi des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d'évolution anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra également d'homogénéiser l'exploitation des nouveaux points de mesure avec les équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux /fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les plans et études d'exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l'ouvrage ; - Analyser les plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L'installation

du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ;
- Les protections provisoires jusqu'à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l'établissement du plan de prévention et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise d'œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et leur installation à pied d'œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux
Identifikatur intern: 202642

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45311000 Xogħol ta' mogħdija ta' wajers u elettriku

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Pyrénées-Orientales (FRJ15)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/11/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/10/2027

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Rekwiżit tal-offerta

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Franciż

Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: <https://s1-eu.ariba.com/>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://s1-eu.ariba.com/>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Garantie bancaire à première demande de bonne exécution

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Le détails de la procédure seront dans le règlement de consultation et les pièces du marché

Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta' offerenti li jingħata kuntratt: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire

Arranġament finanzjarju: Fonds propres, chiffre d'affaire d'au moins 800 000€ en 2025

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Tribunal administratif de Toulouse

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

Numru tar-reġistrazzjoni: FR04552139388

Belt: BALMA

Kodiċi postali: 31130

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Pajjiż: Franza

Email: hugo.cadenat@external.shem.engie.com

Telefown: 0681868899

Profil tax-xerrej: <https://s1-eu.ariba.com/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

TED eSender

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0000

Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union

Numru tar-reġistrazzjoni: PUBL

Belt: Luxembourg

Kodiċi postali: 2417

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pajjiż: Il-Lussemburgu

Email: ted@publications.europa.eu

Telefown: +352 29291

Indirizz tal-internet: <https://op.europa.eu>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 54926a86-49a6-4126-be23-3457e2035ac9 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 29/06/2026 12:46:05 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franciż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 445899-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 123/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 30/06/2026