

468555-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Stallazzjoni ta' bibien – Tischlerarbeiten Türen/Trennwände

OJ S 129/2026 08/07/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen

Email: vergabemanagement@he.aok.de

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Saħħa

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Tischlerarbeiten Türen/Trennwände

Deskrizzjoni: Die AOK plant am Standort Homberg/Ohm die bauliche Erweiterung ihres Bildungszentrums Homberg/Ohm um ein neues Projekt- und Innovationscenter (P-I-C). Die Bestandsanlage aus den 1990er Jahren befindet sich am Stadtrand von Homberg/Ohm (Hessen / Kreis Vogelsberg) im Lärchenweg 20.

Identifikatur tal-proċedura: d86d1948-6c24-4892-bfe4-767ad5d2d8a8

Identifikatur intern: SAVE_315_2026

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45421131 Stallazzjoni ta' bibien

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421141 Stallazzjoni tad-diviżorji

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Lärchenweg 20

Belt: Homberg/Ohm

Kodiċi postali: 35315

Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Vogelsbergkreis (DE725)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXS0Y5SYT1BLRR6P# Termine 1.1 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang September 2026 (ab Leistungsbeginn) zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. Zwischentermin 01 innerhalb von 24 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. >>> Vorgezogene Leistung Montage Bodenschott und Füllstock Zarge für das Beisitzen Zwischentermin 02 innerhalb von 48 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. >>> Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(Faltwand) Zwischentermin 03

innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
>>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor Übergabe
Fertigstellunginnerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den
Ausführungsbeginn. >>> Gangbarmachen Inbetriebnahme - Leistungsbeginn: Mitte
September - Leistungsende: Ende März 2027

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali: siehe
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage
VVB 124)

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi: siehe Eigenerklärung für nicht
präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Frodi: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Il-korruzzjoni: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin: siehe Eigenerklärung für nicht
präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: siehe Eigenerklärung
für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Insolvenza: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Assijiet amministrati minn likwidatur: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

L-attivitajiet kummerċjali huma sospiżi: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali: siehe Eigenerklärung für nicht
präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Imġiba professjonali serjament ħażina: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte
Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Ftehimiet ma' operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-
kompetizzjoni: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Kunflitt ta' interess minhabba l-partecipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta' akkwist: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Involvement dirett jew indirett fit-tnejn ta' din il-proċedura ta' akkwist: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta' din il-proċedura: siehe Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren (Anlage VVB 124)

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Tischlerarbeiten Türen/Trennwände

Deskrizzjoni: Die AOK erweitert ihr Bildungszentrum in Homberg/Ohm um einen Neubau (P-I-C), der über einen Übergangsbau an den Bestandsbau BTA angebunden wird. Der zentrale Mittelbau bleibt als Haupteingang bestehen, die Erweiterung erfolgt in westlicher Richtung. Zusätzlich erfolgt eine Erweiterung des BTA im südlichen Bereich. Vor Beginn der Neubauarbeiten sind zwingend statische Ertüchtigungsmaßnahmen in den Geschossen UG und EG des Bestandsgebäudes BTA durchzuführen. Erst im Anschluss erfolgen Entkernungs-, Rückbau- und Abbrucharbeiten in diesen Bereichen. Während der gesamten Bauzeit bleibt der Betrieb in den Obergeschossen (OG und DG) des BTA bestehen. Die technische Gebäudeausrüstung sowie die Brandmeldeanlage bleiben durchgehend in Betrieb und sind bei allen Arbeiten, insbesondere im Bereich der Türen, zu berücksichtigen. Erforderliche Abstimmungen, z. B. bei Abschaltungen, sind mit dem Betreiber vorzunehmen. Durch Rückbauarbeiten, insbesondere im Bereich des Westgiebels, kommt es temporär zum Entfall von Rettungswegen. Entsprechende provisorische Fluchtlösungen werden bauseits hergestellt und sind zu berücksichtigen. Aufgrund der Bauabläufe (Bestand im Betrieb, abschnittsweiser Rückbau und Neubau) sind besondere Anforderungen an die Koordination, den Brandschutz sowie die Funktion von Flucht- und Rettungswegtüren zu beachten. PROJEKT-RAHMENDATEN Bestandsbereich: Bauteil M - (BTM) Bauseitiges zentrales achteckiges Eingangsgebäude als Mittel- und Verbindungspavillon, 3-geschossig. Bleibt während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb Bauteil A - (BTA) Westlicher Seitenarm Büro und Schulungsflächen incl. Wellness- und Sportbereich im UG, 4-geschossig (incl. DG) Die Geschosse OG und DG bleiben während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Umbau- und Anbaubereiche: UG mit vorgesetztem Erweiterungsbau (Restaurant) und Speisesallbereich) und EG sowie Westgiebel (Achse H) als Anbaubereich Übergangsbau und Bauteil P-I-C Geländesituierung: südlich- 4-geschossig, nördlich 3-geschossig Bauteil C - (BTC) Nördlicher Seitenarm: Technik, Lager, Umkleide, Werkstatt u. Sozialbereich, Aktueller Standort Küche /Speiseversorgung und Übergabepunkt Medien Bleibt während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Ausführung: 2 - geschossig und Dachgeschoss. Bauteil B - (BTB) mit ausgebautem Dachgeschoss, Bauarbeiten in Betrieb. Östlicher Seitenarm Beherbergung, 3-geschossig Bleibt während der gesamten PROJEKT-Neubaubereiche Übergangsbau Anschlussbauwerk im Bereich Giebelfläche BTA / Achse H / Brandwand Treppenhaus und Aufzugs- und Sonderbereiche Bauteil P-I-C Hauptgebäude "Projekt und Innovationscenter" mit teilweise vorspringendem und erdüberdecktem Anlieferungs- und Technikgeschoss, großem zweigeschossigem abgetrepptem Auditoriumsbereich mit vorgelagertem Terrassenbereich im südlichen Freibereich Restaurant/Speisesaal Anbau an BTA Eingeschossiger südlicher Erweiterungsbau BTA als Restaurant und Speisesaal HPL-Türen = 35 Stück Glastrennwand-

Türen = 33 Stück faltwand = 1 Stück Demontiere mobile Wand = 6 Stück Holz-Glastüre = 2
Stück Automatiktüren = 3 Stück
Identifikatur intern: SAVE_315_2026

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45421131 Stallazzjoni ta' bibien
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421141 Stallazzjoni tad-diviżorji

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Lärchenweg 20
Belt: Homberg/Ohm
Kodiċi postali: 35315
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Vogelsbergkreis (DE725)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 156 Jiem

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata
Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst# Termine 1.1innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang September 2026 (ab Leistungsbeginn) zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. Zwischentermin 01innerhalb von 24 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Aufzugsbeginnsbeginn. >>> Vorgezogene Leistung Montage Bodenschott und Füllstock Zarge für das Beisitzen Zwischentermin 02innerhalb von 48 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Aufzugsbeginnsbeginn. >>> Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(faltwand) Zwischentermin 03 innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Aufzugsbeginnsbeginn. >>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor Übergabe Fertigstellunginnerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Aufzugsbeginnsbeginn. >>> Gangbarmachen Inbetriebnahme - Leistungsbeginn: Mitte September - Leistungsende: Ende März 2027

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung 07-2019

Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Anl BA.05 Eigenerklärung Haftpflicht

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXS0Y5SYT1BLRR6P/documents>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXS0Y5SYT1BLRR6P>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXS0Y5SYT1BLRR6P>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 06/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 60 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Anlage BA.03 Eigenerklärung Russlandsanktionen, Anlage BA.04 Verpflichtungserklärung Mindestlohngesetz, Anlage BA.05 Eigenerklärung Haftpflicht, Anlage BC.01 Bürgschaft Vertragserfüllung, Anlage BC.02 Bürgschaft Gewährleistung, VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung 07-2019, VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019, VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019, VVB 213 - Angebotsschreiben Lose - Einheitliche Fassung 07-2019, VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017, VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme 12-2017, VVB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise, VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017, VVB 234 - Erklärung Bieter- _Arbeitsgemeinschaft 12-2017, VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_ Kapazitäten anderer Unternehmen 12-2017, VVB 236 - Verpflichtungserklärung, VVB 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 12-2017

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Eigenerklärung Russlandsanktionen (Anlage BA.03). +++ Verpflichtungserklärung Mindestlohngesetz, gemäß der "Verpflichtungserklärung MiLoG" (Anlage BA.04)

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer des Bundes
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter vor Einreichen des Nachprüfungsantrages gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisaufnahme gegenüber dem Auftraggeber rügen; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. Auf die Rügeverpflichtung vor Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach § 160 Abs. 3 GWB wird ausdrücklich hingewiesen. Der öffentliche Auftraggeber behält sich vor, eingereichte Rügen und die dazu gehörigen Antworten anonymisiert im Rahmen der Bewerber/-Bieterkommunikation zu veröffentlichen, sofern diese nach seiner Ansicht verfahrensrelevante Informationen enthalten.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Numru tar-registrazzjoni: t:00498000000255
Indirizz postali: Battonnstraße 40
Belt: Frankfurt am Main
Kodiċi postali: 60311
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabemanagement@he.aok.de
Telefown: +49 8000000255
Indirizz tal-internet: <http://www.aok.de/hessen>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Bundes
Numru tar-registrazzjoni: t:0049 22894990
Indirizz postali: Kaiser-Friedrich-Str. 16
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53113
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vk@bundeskartelamt.bund.de

Telefown: +49 22894990

Indirizz tal-internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. **ORG-0003**

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 42e49ebc-36ac-4647-a8f4-fa1a37e998ca - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 06/07/2026 16:29:09 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 468555-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 129/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 08/07/2026